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Cláusula 1. Régimen jurídico.  

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la Ley de Contratos del 
Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre (LCSP); por el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por 
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicación 
de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado 
por la Disposición derogatoria única de la LCSP.  

 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 
aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado. 

Cláusula 2. Capacidad para contratar. 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que 
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 49 
de la LCSP,  y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, requisito éste 
último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que 
con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido 
en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego. 

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una 



organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
del contrato. 

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato.1 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 44 de la LCSP. 

Sección primera. Del contrato 
Cláusula 3. Objeto del contrato.  

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras 
descritas en el apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente 
proyecto, según el proyecto aprobado por la Administración, que recoge las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en 
cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de 
cuantos documentos son exigidos en el artículo 107 de la LCSP habiéndose 
contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, 
Sección 2ª del RGLCAP. 

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter 
contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el 
adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.  

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a 
todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo 
que se estará a lo estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego. 

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  
La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en 
euros. El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la 
cantidad expresada en el apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estará distribuido en 
las anualidades previstas en el mismo y su cálculo incluye todos los factores de 
valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son 
de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole.  

En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA).  
                                                 
1 En el caso de que deba requerirse al licitador acreditación de habilitación empresarial, deberá 
presentarse este documento acompañando a la documentación administrativa. Se recuerda 
que conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 130 de la LCSP, cuando sea necesaria 
la presentación de otros documentos distintos a los previstos en el apartado 1 del mismo 
artículo, se indicará esta circunstancia en el pliego y en el anuncio de licitación. 



El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se 
especifica igualmente en el apartado 4 del Anexo I. 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la 
adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada 
una de las anualidades previstas. 

Cláusula 5. Existencia de crédito 
La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 
del Anexo I al presente pliego. 

Cláusula 6. Procedimiento. Criterios de invitación a participar. 
El contrato se adjudicará por procedimiento restringido. 

Serán invitados a presentar ofertas, los interesados que acrediten los siguientes 
requisitos de solvencia, de conformidad con los Arts. 64 y 65 de la LCSP.  

• Contar en plantilla con personal técnico cualificado y con experiencia, 
disponiendo al menos de un Ingeniero Industrial y un Ingeniero Técnico 
Industrial o con titulaciones equivalentes y competentes para la redacción 
de proyectos de Instalaciones solares fotovoltaicas. 

• Justificar haber realizado instalaciones solares fotovoltaicas con una 
potencia instalada de al menos 5 MWp y de esta potencia al menos el 
10% en cubierta. 

• Justificar estar realizando o haber realizado el mantenimiento de plantas 
fotovoltaicas con una potencia instalada de al menos 3 MWp y de esa 
potencia al menos el 10% en cubierta. 

• Disponer de certificado acreditativo para el aseguramiento de la calidad y 
de gestión medioambiental  para las actividades objeto de este contrato. 

 Todos los candidatos que cumplan los criterios de selección, cualquiera que sea 
el número de estos, serán invitados a presentar oferta. 

Cláusula 7. Criterios de adjudicación. Oferta económica más ventajosa. 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el 
apartado 21 del Anexo I al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de 
ellos o, en su caso, por orden de importancia decreciente. Cuando se señale un único 
criterio de adjudicación, este ha de ser el del precio más bajo. 

De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado 21 del Anexo I se 
señalan los que serán tomados en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que 
una proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, determinándose en tal caso los límites que permitan 
apreciar en las proposiciones presentadas dichas circunstancias. 



  
Cláusula 8. Efectos de la propuesta de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación provisional del contrato no crea derecho alguno en favor 
del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras 
no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de contratación. 

Cláusula 9. Adjudicación del contrato. 
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el 
apartado 3 del Anexo I al presente pliego. 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a 
la proposición más ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o 
a la  proposición que incorpore el precio más bajo, cuando este sea el único criterio a 
considerar. 

La adjudicación provisional se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de 
dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación 
del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo máximo 
de quince días, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el único criterio 
de valoración sea el precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles en el 
supuesto de que haya que seguir los trámites señalados en el artículo 136.3 de la LCSP 
para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.   

La adjudicación provisional se notificará a los licitadores y se publicará, en todo caso, 
en el perfil de contratante del órgano de contratación.  

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el 
pliego. 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional, no podrá producirse antes de 
que transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se 
publique aquella en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social  así como, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su 
aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 
53.2 de la LCSP. Asimismo, el adjudicatario deberá presentar, en su caso, la 
constitución de la garantía definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitación y la 
suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 16 del Anexo I al presente 
pliego 

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social ante el órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente: 



Obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades 
sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de 
presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de 
las exenciones establecidas en el artículo  82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa 
de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 
empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

Además, el empresario propuesto como adjudicatario no deberá tener deudas de 
naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada. La 
Administración local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en su propia 
Tesorería el cumplimiento de dicha obligación.  

Obligaciones con la Seguridad Social:  

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 
del RGLCAP.  

La adjudicación definitiva del contrato se realizará en el plazo de veinticinco días 
hábiles contados desde la publicación de la adjudicación provisional en el perfil de 
contratante (http://www.granada.org/contrata.nsf). 

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 
empresas públicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, 
tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, 
siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas desde 
el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. En caso de 
empate entre varias empresas licitadoras, tendrán preferencia en la adjudicación 
aquellas que, habiendo acreditado tener relación laboral con personal con discapacidad 
en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su plantilla.  A efectos de aplicación de esta circunstancia los 

http://www.granada.org/contrata.nsf


licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de 
trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

Cláusula 10. Perfección y formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación definitiva realizada por el órgano 
de contratación, formalizándose en documento administrativo dentro del plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva 
del mismo. 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el 
contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del 
citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

Cláusula 11. Riesgo y ventura. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 199 de la LCSP. 

Cláusula 12. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 209 de la LCSP. 

Cláusula 13. Subcontratación. 
El contratista, según lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podrá 
concertar con terceros la realización parcial del mismo, que quedará sometida al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 210 de la 
LCSP. La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud 
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o 
de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la 
imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  

En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales 
sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de 
la Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, cuyas 
infracciones, conforme a lo indicado en su artículo 11, serán sancionadas con arreglo a 
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  

No podrá exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente 
pliego las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.  

Cláusula 14. Resolución del contrato. 



Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 206 y 220 de la 
LCSP, así como las siguientes:  

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la 
Administración. 

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la 
procedencia de la subcontratación. 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 
Administración. 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto 
de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 

− El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 
  

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada 
la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación 
de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el 
órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, 
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores 
gastos que ocasione a la Administración.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
207 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 208 y 222 de la LCSP 
así como en el artículo 110 del RGLCAP. 

Sección segunda. De las garantías 
Cláusula 15. Garantía provisional. 
No se exige para el presente contrato 

Cláusula 16. Garantía definitiva. 

El adjudicatario provisional estará obligado a constituir una garantía definitiva. Su 
cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, 
según lo previsto en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego. La constitución de esta 
garantía deberá ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 15 días hábiles, 
contados desde que se publique la adjudicación provisional en el perfil del contratante. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 
artículo 88 de la LCSP. 



Cuando el licitador resulte adjudicatario de uno o varios de los lotes en que se divida el 
contrato, deberá constituirse la garantía definitiva correspondiente a dichos lotes.  

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I 
del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en 
el artículo 84.1 de la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los 
modelos que se establecen en los Anexos III y IV al presente pliego, debiendo 
consignarse en la Tesorería Municipal, en su caso, o en los establecimientos 
equivalentes de otras Administraciones Públicas en los términos previstos en los 
Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. 

El adjudicatario potestativamente podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la 
definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta última.  

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o 
del certificado de seguro de caución (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el 
poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al 
licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizará con carácter previo 
por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Granada.  

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos 
de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la 
modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el 
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no 
se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una 
revisión del mismo conforme a lo señalado en los artículos 77 y siguientes de la LCSP. 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 83.2 de la LCSP, se 
estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, 
teniendo, a todos los efectos, la consideración de garantía definitiva. 

Cláusula 17. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras 
determinado en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego, se dictará acuerdo de 
devolución de aquélla. 

Transcurrido el plazo de garantía sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen 
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o 
cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a 
que se refiere el artículo 88 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 
del RGLCAP. 



En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo 
indicado en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelación 
parcial de la garantía. 

Sección tercera.  
Cláusula 18. Solicitudes de participación 

Las solicitudes de participación, acompañadas de la documentación que acredite la 
personalidad del interesado, su representación, en su caso, y los requisitos de solvencia, 
en los términos que se establecen en la cláusula 6 del presente pliego, se presentarán, en 
la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio 
de licitación publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Granada. 

La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el 
anuncio de licitación o bien mediante envío por correo o mensajería, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición 
del envío  y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o 
telegrama, la remisión de la solicitud de participación con anterioridad a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.  

No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será 
admitida ninguna proposición enviada por correo. 

Los  interesados  podrán  examinar  el  proyecto y el pliego en las oficinas señaladas en 
el anuncio de licitación. 

La presentación de la solicitud de participación se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas señalada en los pliegos, rechazándose en caso contrario 
todas las presentadas por el interesado. 

CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 

Las solicitudes de participación constaran de dos sobre cerrados, identificados en su 
exterior con indicación del procedimiento al que se concurra y el nombre y apellidos o 
razón social de la empresa interesada, números de teléfono y de fax, y dirección de 
correo electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del interesado o persona 
que le represente. Los sobres deberán contener la documentación que se detalla a 
continuación. 

SOBRE NÚMERO UNO: deberá tener el siguiente título: “ SOBRE Nº UNO: 
Solicitud de participación y documentación general para procedimiento restringido de 
adjudicación de las obras de instalación fotovoltaica en cubierta del parque norte de 
bomberos ”. 

El contenido del sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja 
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación: 

1.- Capacidad de obrar. 



 
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 
según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación 
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme 
a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el 
momento de la presentación de la proposición. 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a 
la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, se acreditará mediante su inscripción en el 
registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, 
o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente 
española, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite 
a su vez la participación de las empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con el sector público. En los contratos sujetos a regulación 
armonizada, se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio. 

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están 
inscritas en el Registro Mercantil. 

1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 
oficial al castellano. 

2.- Bastanteo de poderes. 
            Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o 
representen a una persona jurídica, deberán acompañar también escritura de poder 



debidamente bastanteado por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
Granada. A cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad 
serán presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original o copia 
compulsada. Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la 
persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento 
acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por 
expedición de documentos vigente,  la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a 
tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, 
requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa. 

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar 
con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza 
tributaria en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Granada. 
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente 
pliego, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 
administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el 
firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 49 de la LCSP. Esta 
declaración comprenderá expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 
vigentes, así como de no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de 
pago.  

Asimismo, podrán incluir la autorización expresa a la Administración contratante 
para que, de resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada información a través 
de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que se hayan 
establecido convenios2. 

4.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización. 
En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación 
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de 
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias. 

5.- Solvencia económica, financiera y técnica. 
Para los contratos de obras de presupuesto igual o superior a 350.000,00 euros, los 
licitadores deberán presentar3: 

                                                 
2 Ver anexo VI. 
3 De conformidad con la Disposición Transitoria 5ª de la LCSP, continúa vigente el 



Certificación acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la 
clasificación exigida en el Apartado 13 del Anexo I al presente pliego. 

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de 
clasificación deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la 
clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, caso de no 
hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, 
la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica en la 
forma establecida en los artículos 64 y 67 de la LCSP, y por los medios previstos por 
el órgano de contratación en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego, todo ello 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 73.1 de la LCSP. 

Para las obras de presupuesto inferior a 350.000,00 euros los licitadores deberán 
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por los 
medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se relacionan en el 
apartado 13 del Anexo I al presente pliego.  

Los licitadores podrán acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios de 
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios. 

6.- Uniones temporales de empresarios. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en 
el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación de cada uno de ellos así como la asunción del compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios. El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas que componen la unión. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la 
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para 
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen 
de acumulación de las mismas será el establecido en el artículo 52 del RGLCAP. 

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro 

                                                                                                                                            
apartado 1 del art. 25 del TRLCAP, puesto que la aplicación del art. 54.1 de la LCSP 
no se producirá hasta que no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario de la misma. 



de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la 
Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación y estos últimos su solvencia económica y financiera y técnica. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha 
unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

7.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

8.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 
A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 9 del 
presente pliego, “Adjudicación del contrato”, podrá presentarse en este sobre la 
siguiente documentación: contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores minusválidos. 

9.- Garantía provisional. 
En el supuesto de que se requiera la constitución de garantía provisional se deberá 
aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe señalado 
en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones 
y requisitos establecidos en la cláusula 15 del mismo. 

10.- Empresas vinculadas. 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, 
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos 
alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los 
socios que la integran. 

11.- Compromiso de suscribir póliza de seguro de responsabilidad civil en los 
términos del Apartado el apartado 16 del Anexo I al presente pliego. 

12.- Dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico, a efectos de 
recibir notificaciones y comunicaciones, con expresa aceptación, en su caso, de 
estos medios de notificación  de conformidad con el Art. 28 de la Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, Ley 11/2007, de 22 junio. 



  
SOBRE NÚMERO DOS: El sobre número dos deberá tener el siguiente título: “ 
SOBRE Nº DOS: “ Documentación acreditativa de los requisitos de solvencia exigidos 
para el procedimiento restringido de adjudicación de las obras de instalación 
fotovoltaica en cubierta del parque norte de bomberos”.  

Los solicitantes incluirán en este sobre la documentación acreditativa relacionada con 
los requisitos de solvencia a que se refiere la cláusula 6 del presente pliego: 

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación, que deberá estar suscrita en su totalidad 
por el solicitante o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran, 
firmada por el interesado declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos 
aportados, reservándose la Administración la facultad de comprobar en cualquier 
momento su veracidad. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la 
desestimación de la solicitud, así como la exigencia de las responsabilidades e 
indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

  
Cláusula 19. Calificación de la documentación general y selección de empresas a 
invitar a presentar ofertas 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, la Mesa de 
contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en los 
sobres número uno así como a constatar la documentación aportada en los sobres 
número dos presentados por los solicitantes, y si observase defectos materiales en la 
documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al 
interesado correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole  un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, 
si la documentación de algún interesado contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido al procedimiento de adjudicación. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los solicitantes, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las solicitudes de 
participación. 

La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación y realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios 
requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, tras solicitar los 
informes técnicos que estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta 
razonada de selección de solicitantes a invitar a presentar ofertas que estime adecuada, 
[que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 6 del 



presente pliego,] acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. 

A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de contratación 
seleccionará a los solicitantes de acuerdo con lo establecido en la cláusula 6 del presente 
pliego, a los que se cursará invitación para presentar proposiciones en el plazo que en 
dicha Resolución se establezca. 

Cláusula 20.- Plazo y presentación de proposiciones 
Las proposiciones y la documentación complementaria relativa a los criterios de 
adjudicación no económicos, se presentarán, en la forma indicada en los apartados 
siguientes, en el lugar y plazo señalado en la invitación que se curse al efecto. 

La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el 
anuncio de licitación o bien mediante envío por correo o mensajería, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición 
del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o 
telegrama, la remisión de la proposición antes de la finalización del plazo. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera 
recibida fuera del plazo fijado en la carta de invitación. 

No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será 
admitida ninguna proposición enviada por correo. 

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

Cláusula 21- contenido de las proposiciones. 
Las proposiciones constaran de dos sobre cerrados, identificados en su exterior con 
indicación del procedimiento al que se concurra y el nombre y apellidos o razón social 
de la empresa interesada, números de teléfono y de fax, y dirección de correo 
electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del interesado o persona que le 
represente. Los sobres deberán contener la documentación que se detalla a continuación. 

EL SOBRE NÚM. 3 Se incluirán aquellos documentos que sean precisos para la 
valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor con arreglo a los criterios 
de adjudicación recogidos en el apartado 21 del Anexo I. 

  
EL SOBRE NÚM. 4  Contendrá la oferta económica de aquellos elementos que han de 
valorarse mediante la aplicación de una fórmula. La ofertan económica se presentará 
conforme al modelo que se  incorpora como anexo III. 

En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de valoración, 
distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula, como 
el personal ofertado.  



Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se 
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 
párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del 
criterio de que se trate. 

El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su 
vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no 
admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

Los licitadores deberán incluir en su proposición una relación detallada de los medios 
personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato.  

Cláusula 22-. Apertura de proposiciones 
Constituida la Mesa la Mesa procederá en acto público a hacer un pronunciamiento 
expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su 
rechazo, posteriormente, procederá a la apertura y lectura de la proposición “Sobre 3”, 
remitiéndose a los servicios técnicos para su valoración.  

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados a los distintos 
servicios técnicos municipales para que evalúen las propuestas conforme a los criterios 
de valoración sometidos a juicio de valor, la Mesa procederá en acto público la apertura 
y lectura de la proposición “Sobre 4” y elevará las proposiciones junto con el acta y la 
propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los 
criterios indicados en el apartado 21 del Anexo I, al órgano de contratación. En caso de 
apreciarse que alguna oferta es desproporcionada o anormal, con arreglo a los criterios 
establecidos, se dará audiencia al contratista por un plazo de tres días para que, de 
acuerdo con el Art. 136 LCSP, justifique la valoración de su oferta y precise las 
condiciones de la misma. 

Notificada la adjudicación definitiva del contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña 
a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción 
de los documentos justificativos de la garantía provisional, en su caso, que se 
conservarán para su entrega a los interesados. 

CAPÍTULO II. -EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Sección primera. De la interpretación del proyecto y dirección de las obras 
Cláusula 21. Interpretación del proyecto. 

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en 
los ámbitos de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 



El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la 
obra la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien 
deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

Cláusula 22. Dirección de las obras. 
El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras, efectuará la 

inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  214.2 d) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora, será misión del director 
facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la comprobación de la realización 
de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de 
las mismas. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de 
la dirección de las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer 
el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección 
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado 
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que 
ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra 
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 

El director facultativo de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la 
dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de 
las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a 
la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, 
se estará a lo dispuesto en la LCSP y en el RGLCAP. 

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la 
Administración o del contratista,  según lo previsto en el apartado 23 del Anexo I al 
presente pliego. 



La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos 
sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 214 de la 
LCSP, será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del 
RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras 
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la 
dirección e inspección de la obra. 

Sección segunda. De la comprobación del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y 
programa de trabajo 
 
Cláusula 23. Comprobación del replanteo. 

Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un mes 
desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de 
la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a 
efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose 
acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 
ejemplar  de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación 
deberá recoger expresamente lo dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP. 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y 
sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los 
terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo 
de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el 
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 
observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas 
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 
justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la 
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que 
se refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación 
de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo 
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que 
resolverá lo que proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el 
artículo 141 del RGLCAP.  



En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras 
desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo 
de seis meses a que hace referencia el artículo 221.2 de la LCSP. 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación 
dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El 
plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista 
formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del 
órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la 
iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que 
se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su 
ejecución. 

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, la comprobación del replanteo y 
la iniciación de las obras deberá realizarse a partir de la adjudicación del contrato y 
constitución, en su caso, de la garantía definitiva, aunque no se haya formalizado el 
correspondiente contrato. 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

Cláusula 24. Plan de Seguridad y Salud. 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 
proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación 
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción 
se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 

Cláusula 25. Programa de trabajo. 
Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre 

que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista 
estará obligado, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del 
contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobación del órgano de contratación 
correspondiente, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el art. 144 del 
RGLCAP. 



El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas  prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. 

Sección tercera. Del plazo y lugar de ejecución 
 
Cláusula 26. Plazo y lugar de ejecución. 
 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 5 del Anexo I 
al presente pliego o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los 
plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con 
los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a 
los efectos legales pertinentes. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las 
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP. 

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de 
este pliego. 

Cláusula 27. Condiciones especiales de ejecución. 
Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 
de octubre, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución 
de las obras se encuentre en situación de desempleo, prioritariamente en situación de 
desempleo de larga duración. A estos efectos, sólo se computarán los contratos 
realizados o por realizar con los trabajadores desempleados inscritos en los Servicios 
Públicos de Empleo. 
Cláusula 28. Ejecución defectuosa y demora. Penalidades 

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación:  

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El 
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este 
pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:  
• Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del 

contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% 



o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

• Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme 
al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.  

Cuando el incumplimiento se refiera a la condición especial de ejecución de 
contratación de personal en los términos indicados en la cláusula 27, será considerada 
como infracción muy grave a los efectos previstos en el artículo 102.2 de la LCSP 
siempre que el incumplimiento suponga una contratación de nueva mano de obra que no 
se encontrase en situación de desempleo inscrita como demandante de empleo. Así 
mismo tendrá la misma calificación el no haber procedido a previa oferta de empleo 
ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. 

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos:  
• Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 

recibidas por causas imputables al contratista.  
• Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

• En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades 
por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  
• Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, 

por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano 
de obra a utilizar en la ejecución del contrato.  

• Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será 
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el 
contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no 
habría sido la mejor valorada.  

• Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  



d) Por demora. En caso de que el contratista incurriese en demora en el cumplimiento 
de dichos plazos por causas imputables al mismo, el órgano de contratación, sin 
necesidad de intimación previa, podrá optar por la resolución del contrato, con 
pérdida de la garantía definitiva e indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados, en lo que exceda del importe de la garantía incautada,  o por la 
imposición de las penalidades diarias con arreglo a los tramos aprobados por la 
Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras del 
Ayuntamiento de Granada, de fecha 30 de septiembre de 2008, previstas a 
continuación:  
Los tramos previstos para contratos de: 

Hasta 100.000 Euros de precio, penalización 3,00 Euros por cada 1.000 Euros 
De 100.001 a 300.000 Euros, penalización 2,00 Euros por cada 1.000 Euros 
De 300.001 a 500.000 Euros, penalización 1,50 Euros por cada 1.000 Euros 
De 500.001 a 1.000.000 Euros, penalización 1,00 Euros por cada 1.000 Euros 
De 1.000.001  a 2.000.000 Euros, penalización 0,50 Euros por cada 1.000 Euros 
Mas de 2.000.001 Euros, penalización 0,20 Euros por cada 1.000 Euros 

El importe de las penalidades se hará efectivo mediante deducción de las mismas 
en las correspondientes certificaciones o facturas, respondiendo en todo caso la garantía 
definitiva de su efectividad. 

Sección cuarta. De la modificación y suspensión de las obras 
Cláusula 29. Modificación de las obras. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a 
causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas 
modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de 
su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del 
mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no 
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser 
contratadas de forma separada. 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 158 a 162 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, toda modificación u obras 
complementarias deberá estar previamente autorizada por el órgano de contratación, 
siendo por cuenta del contratista los gastos correspondientes a los excesos o 
modificaciones no autorizados previamente por la Administración. 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 194, 
195, 202 y 217 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del 
RGLCAP. 

Cláusula 30. Suspensión de las obras. 



La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión 
de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese 
la circunstancia señalada en el artículo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del 
contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP, así como en el artículo 
103 del RGLCAP, cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado. 

CAPÍTULO III.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sección primera. De los abonos al contratista 
Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración. 

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos 
efectuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículo 200 y 215 
de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5 del Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, deberá abonarse al contratista el precio de las obras dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción de las certificaciones de 
obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total 
del contrato. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de 
la Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Las 
certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha 
señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos 
establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y 155 y 
156 del Reglamento. 

En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u otra 
admitida por la Ley. 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por 
consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de 
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes 
de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la 
dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando 
los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 



anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular. 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por 
el director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada 
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que 
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras 
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto 
en obra .  

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se 
le aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para 
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la 
certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez días 
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a sesenta 
días devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad  en las operaciones comerciales, de conformidad con los 
establecido en el artículo 200.4 de la LCSP. 

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al 
contratista tendrán el carácter de abonos a cuenta, no supondrán en forma alguna 
aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final 
de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la 
recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por 
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, 
a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones 
se encuentran señaladas en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego. Los referidos 
pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho 
apartado. 

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el 
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta 
del director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite 
de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. 



Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 217.2 de la LCSP. 

Cláusula 32. Revisión de precios. 
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del 
presente pliego, todo ello de conformidad con los artículos 77 a 82 de la LCSP y 104 a 
106 del RGLCAP.  

Sección segunda. De las exigencias al contratista 
Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados 
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, 
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes 
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en los 
Diarios oficiales como en otros medios de difusión, se encuentra especificado en el 
apartado 20 del Anexo I al presente pliego. 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la 
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 

El contratista tendrá la obligación de suministrar al Ayuntamiento, o a la empresa que 
designe, la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones de 
ejecución del contrato y en especial de las especiales a que se refiere la cláusula 27 de 
estos Pliegos. 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la 
obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le 
puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar 
el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de 
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la 



cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
obras del Estado. 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los 
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la 
obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta 
la recepción de las mismas. 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier 
índole que graven los diversos conceptos.  

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  

Sección tercera. De las disposiciones laborales y sociales 
Cláusula 34. Obligaciones laborales y sociales. 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen 
durante la ejecución del contrato. 

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener 
información sobre la fiscalidad, la protección del medio ambiente,  y sobre las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales,     aplicables a los trabajos efectuados en la obra, serán 
los señalados, en su caso, en el Anexo VII al presente pliego. 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas 
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 

Cláusula 35. Barreras arquitectónicas. 
Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito de la normativa sobre 
supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la 
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

Sección cuarta: De la confidencialidad y protección de datos de carácter personal 
Cláusula 36. Deber de confidencialidad. 



El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el apartado 25 del 
Anexo I al presente pliego. 

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los 
licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
documentación a la que hayan dado eses carácter. 

Cláusula 37. Protección de datos de carácter personal. 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por 
razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la 
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas 
para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que 
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten 
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto 
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las 
que se desarrolle su trabajo. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la LCSP. 

Sección quinta. De los seguros y responsabilidades por daños 
Cláusula 38. Seguros. 
El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se 
indican a continuación: 

1.- Sujeto a las demás condiciones de esta cláusula y sin perjuicio de su responsabilidad 
bajo el Contrato que vincula a ambas partes,  y sin que este apartado limite la misma, el 
CONTRATISTA suscribirá y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo 
momento durante todo el plazo del Contrato, con aseguradoras de reconocido prestigio 
y con autorización para operar en territorio Español y en términos y condiciones de 
cobertura a satisfacción de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras  del 
Ayuntamiento de Granada, los seguros descritos a continuación, entendiéndose que los 
montos de los mismos nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y normas 



vigentes y que el mantenimiento de tales contratos de seguro no variará ninguna de las 
obligaciones de indemnización establecidas en este Contrato. 

a) Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir las reclamaciones por 
daños materiales y/o personales  y sus consecuencias ocasionadas a terceros, 
como resultado o en relación con la obra objeto del Contrato. 

 
La póliza incluirá, entre otras, las garantías de responsabilidad civil de explotación, 
responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil cruzada (incluyendo tanto daños 
personales como daños materiales) y de subcontratistas. También deberá incluir la 
responsabilidad civil subsidiaria de vehículos a motor, la defensa y fianzas, así como la 
responsabilidad civil por actuaciones profesionales de los técnicos siempre que estén en 
plantilla y/o relación de dependencia laboral con el Asegurado. Asimismo, deberá 
también incluir la responsabilidad por asociación temporal de empresas en aquellos 
casos en los que el CONTRATISTA tenga la condición de UTE. 

El límite de indemnización será como mínimo de 300.000 Euros por víctima en todas 
las garantías. Asimismo la suma asegurada por siniestro se establece de la siguiente 
forma: 

Valor de Obra Límite de indemnización
Hasta 600.000 € 1.200.000 € 
Hasta 1.500.000 € 1.800.000 € 
Hasta 3.000.000 € 2.000.000 € 
Más de 3.000.000 € 3.000.000 € 

 
Asimismo, esta Póliza cubrirá la responsabilidad Civil post-trabajos con un mínimo de 
12 meses y la responsabilidad civil por contaminación accidental y repentina. 
Exclusivamente en estas dos coberturas, se admitirá que la suma asegurada se 
establezca por siniestro y año. 

Se incluirá expresamente en la póliza de responsabilidad civil mención a que ostentarán 
la condición de asegurados los contratistas , subcontratistas, Administración y 
organismos dependientes de ella , Dirección y Proyecto de obras , y toda persona que 
intervenga en la ejecución de las obras, renunciando el Asegurador a los derechos de 
subrogación o acción que pudieran ejercitar contra cualquiera de los mencionados 
anteriormente a causa de cualquier accidente cubierto por la póliza que haya dado lugar 
a una reclamación 

En el Anexo V adjunto se incluye modelo de certificado acreditativo de la 
disponibilidad de póliza de seguro de responsabilidad civil y que deberá ser remitido a 
la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras  del Ayuntamiento de Granada 
debidamente cumplimentado por la Entidad Aseguradora, junto con la póliza y el 
correspondiente recibo de estar al corriente de pago. 



No se aceptarán franquicias ni exclusiones que, en la práctica, dejen sin efecto total o 
parcialmente el propósito de la cobertura que se solicita. 

b) Seguro de Accidentes y/o Vida de Convenio para todo el personal propio 
conforme sea legalmente exigible durante la vigencia del Contrato. 

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Circulación de 
Vehículos y Maquinaria, conforme los límites y condiciones exigidos por la 
Legislación en vigor, durante la vigencia del Contrato. 

d) Seguro de daños a la propia obra, para cubrir toda pérdida o daño de una causa 
cuyo origen se encuentre en el período de construcción, así como la que se 
ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución de 
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las 
obligaciones estipuladas en el contrato de obras.  

 
a. Las coberturas básicas, serán a título enunciativo pero no limitativo: 
 Incendio, rayo o explosión 
 Riesgos de la naturaleza 
 Robo y expoliación 
 Huelga, motín, conmoción civil y actos políticos sociales 
 Daños por error de diseño 
 Mantenimiento Amplio: 12 meses 

 
b. Garantías y cláusulas adicionales 

 Gastos de remoción y retirada de escombros, incluso demolición, 
salvamento, medidas de extinción y limpieza. 

 Gastos de aceleración, entendiendo por tales horas extras y gastos 
extraordinarios en que se incurra razonablemente para acelerar la 
reparación, después de un siniestro. 

 Actos de terrorismo 
 Se incluirá la cobertura de daños a bienes preexistentes 
 Planos y documentos 
 Almacenes, acopios, campamentos y tránsitos terrestres con 

ámbito nacional 
 Inclusión como Asegurado y Beneficiario del 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA y cualquier administración 
u organismo que de él dependa, así como cualquiera de los 
técnicos empleados por ellos en el desempeño de sus funciones 
con respecto a la obra asegurada. 

 Renuncia a subrogación frente a los asegurados  



 
c. Periodo del seguro: Coincidirá con la duración de la obra, desde su inicio 

con la firma del Acta de Replanteo hasta la Fecha de Recepción, así 
como el periodo indicado de mantenimiento amplio. 

d. No se aceptarán franquicias ni exclusiones que, en la práctica, dejen sin 
efecto total o parcialmente el propósito de la cobertura que se solicita. 

e. El capital asegurado de la obra objeto de seguro deberá coincidir con el 
valor total asignado en el contrato de obra. 

f. Este seguro de daños a la propia obra sólo se suscribirá en aquellos casos 
que la naturaleza de la obra así lo requiera. 

 
e) Cualquier otro seguro de contratación obligatoria, conforme la Legislación en 

vigor durante la vigencia del Contrato. 
 
Con independencia de los seguros anteriores, el CONTRATISTA, podrá suscribir 
cuantas pólizas complementarias estime necesario para la total cobertura de sus 
intereses y responsabilidades según este Contrato 

2.- El CONTRATISTA requerirá a sus SUBCONTRATISTAS la contratación y 
mantenimiento de los seguros obligatorios, así como el de un seguro de responsabilidad 
civil que contemple las siguientes coberturas: responsabilidad civil de explotación,  
responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil cruzada (incluyendo daños 
materiales y daños personales), responsabilidad civil post-trabajos de 12 meses, 
responsabilidad civil de subcontratistas, así como responsabilidad civil subsidiaria de 
vehículos a motor y responsabilidad civil por contaminación accidental y repentina, con 
una suma asegurada mínima de 600.000€ por siniestro (excepto post-trabajos y 
contaminación accidental y repentina que será por siniestro y año) y un sublímite por 
víctima no inferior a 150.000€ en todas las garantías, durante el tiempo que estos 
presten y/o provean sus servicios y/o equipos al CONTRATISTA, solicitándoles la 
presentación de los correspondientes certificados y pólizas de seguro que evidencien la 
validez y efectividad de los seguros exigidos. 

3.- Antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA proveerá a la  Gerencia Municipal 
de Urbanismo y Obras  del Ayuntamiento de Granada certificado de seguro requerido 
en las subcláusula 1.b) anterior y constancia fehaciente, emitida por la aseguradora, del 
pago de la prima. Este control seguirá vigente durante toda la vigencia del Contrato. La 
falta del certificado anterior facultará a la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras  
del Ayuntamiento de Granada para resolver el Contrato por causa imputable al 
CONTRATISTA. 

4.- El CONTRATISTA no podrá solicitar ante su aseguradora, la anulación, 
modificación o enmienda de las pólizas que contrate, sin el previo consentimiento 
escrito de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras  del Ayuntamiento de Granada. 



6.- La Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras  del Ayuntamiento de Granada podrá 
solicitar el cambio de aseguradora cuando la misma no merezca confianza en virtud de 
situaciones económicas y/o financieras sobrevivientes que demostraren un estado de 
insolvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la 
cobertura otorgada. 

8.- El CONTRATISTA queda obligado a informar a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y Obras  del Ayuntamiento de Granada durante la ejecución del Contrato, de 
cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguro descritos en las 
subcláusulas anteriores, así como de cualquier modificación que pudiera suponer un 
incumplimiento de lo establecido en dichas cláusulas, prestándose a colaborar con los 
empleados, agentes o representantes de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras  
del Ayuntamiento de Granada o personas autorizadas por esta. 

9.- El cumplimiento de lo indicado en las subcláusulas anteriores no eximirá ni limitará 
al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con las demás cláusulas del 
Contrato. 

Cláusula 39. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que 
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa 
de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites 
señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se 
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella 
misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 198 de la LCSP. 

CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
Sección primera. De la terminación de la obra 

Cláusula 40. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 
El contratista, con la antelación prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente 
pliego, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la 
terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El 
procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación, la designación de 
representante para la recepción y la comunicación, en su caso a la Intervención, se 
regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

Cláusula 41. Recepción de la obra. 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de su objeto. 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. 



Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a 
efectos de su asistencia potestativa al mismo. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante o, en el caso de que se 
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la 
Administración, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervención 
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta 
de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, 
quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

Cláusula 42. Medición general y certificación final. 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro 
del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al 
contratista dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición a cuenta de la 
liquidación del contrato.  

Sección segunda. Del plazo de garantía y de la liquidación 
Cláusula 43. Plazo de garantía y liquidación. 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el 
indicado en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservación y 
vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de 
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la 
Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se 
ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. 



En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 18.21  del Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 de la LCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 
y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a éste último lo 
dispuesto en el artículo 200.4 de la LCSP. Si el informe no fuese favorable y los 
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso 
de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose 
al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 
contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano 
de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de 
la misma.  

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en 
el artículo 168 del RGLCAP. 

Cláusula 44. Responsabilidad por vicios ocultos. 
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a 
contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

Sección tercera. Prerrogativas de la Administración y Recursos 
Cláusula 45. Prerrogativas de la Administración. 



Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos.  

Cláusula 46. Recursos 
En los supuestos previstos en el artículo 37 de la LCSP, procederá la interposición de 
recurso administrativo especial en materia de contratación, que en todo caso deberá 
interponerse con anterioridad al correspondiente recurso contencioso-administrativo, sin 
que proceda la interposición de recurso potestativo de reposición. Contra la resolución 
del recurso administrativo especial  en materia de contratación, sólo procederá la 
interposición del recurso contencioso-administrativo. 

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado artículo, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, cabrá la interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un 
mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución, o ser impugnados 
directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Granada, 5 de febrero de 2010 

EL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES 

(En funciones de Gerente) 
Fdo. Agustín M. Belda Busca 



 
ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

TÍTULO: 

1.- Definición del objeto del contrato. 
El objeto del presente contrato es la realización de las obras Instalación solar 
fotovoltaica en cubierta del parque norte de bomberos. 

Código  CPV: 45315300-1 Instalaciones de suministro de electricidad 

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: 

Ahorro y eficiencia energética en edificios municipales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Programa de trabajo. 
 
Obligación de presentar un programa de trabajo: [NO] 
 
3.- Órgano de contratación. 
 

Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara. 
 
 Valor estimado: 400.000,00 €              IVA excluido 
 

Presupuesto base de licitación :  344.827,59 €               

IVA: 55.172,41 €       [Tipo/s:16%]     

Presupuesto total (IVA incluido): 400.000,00 € 

 
5.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. 
 
 Total: 3 meses. 
  
 Lugar de ejecución: Granada 
  
6.- Plazo de garantía. 
 Un año. 
 
7.- Procedimiento y criterios de invitación 
 
 Tramitación anticipada: [no] 
 Tramitación: [urgente] 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                

 Procedimiento: restringido 
 Criterios de invitación:  
• Contar en plantilla con personal técnico cualificado y con experiencia, 

disponiendo al menos de un Ingeniero Industrial y un Ingeniero Técnico 
Industrial o con titulaciones equivalentes y competentes para la redacción 
de proyectos de Instalaciones solares fotovoltaicas. 

• Justificar haber realizado instalaciones solares fotovoltaicas con una 
potencia instalada de al menos 5 MWp y de esta potencia al menos el 
10% en cubierta. 

• Justificar estar realizando o haber realizado el mantenimiento de plantas 
fotovoltaicas con una potencia instalada de al menos 3 MWp y de esa 
potencia al menos el 10% en cubierta. 

• Disponer de certificado acreditativo para el aseguramiento de la calidad y 
de gestión medioambiental  para las actividades objeto de este contrato. 

  
 Todos los candidatos que cumplan los criterios de selección, cualquiera que sea 

el número de estos, serán invitados a presentar oferta. 
 

    
8.- Garantía provisional. 
 
 Procede: NO 
 Importe:....................... euros 
   
9.- Garantía definitiva. 
 
 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido). 
 
10.- Garantía complementaria (artículo 83.2 de la LCAP) 4. 
 

Procede: [NO] 

Porcentaje: 

11.- Forma de las proposiciones:  
Solicitudes de participación: dos sobres 
Proposición: dos sobres 

 
12.- Revisión de precios. 
 
 Procede:  [NO]  
  

 
4 Ver nota a pie de página de la cláusula 16 del presente pliego. 



 
 

 
 
 

 

 

13.- Solvencia económica, financiera y técnica. 
 

• Clasificación  
  Grupo: I Subgrupo: 9 Categoría: e 
 
14.- Régimen de pagos. 

 
Expedición de certificaciones: Periodicidad mensual 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias como instalaciones  y acopios,: 

Proceden: NO 

 
15.- Admisibilidad de variantes. 
  Procede: [si] 
 Mejoras: Dentro de la oferta técnica se admiten mejoras sobre el objeto del 
proyecto que podrán consistir: 
• . Mejora de la calidad de los materiales. 
• . Mayor unidades de obra en el caso de que el proyecto lo permita. 
• . Adecuación con el entorno. 
• . Mejoras en materia de sostenibilidad ambiental. 
• .Cualquier otra que tenga relación directa con el objeto del contrato. 
Dichas mejoras se presentaran detalladas y valoradas, y será sometidas a informe 
técnico. 

16.- Pólizas de seguros. 
 Procede: [SÍ] 
 Responsabilidad civil por la obra 
 Ver cláusula 37 
 Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación definitiva del 
contrato 
 
17.-  Subcontratación 
 El contratista, según lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, 
podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, que quedará sometida al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 210 de la 
LCSP. La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud 
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o 
de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la 
imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.  



 
18.- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra. 
 [Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra :  15 días hábiles. 

El procedimiento y los plazos para la tramitación de la comunicación de la fecha de 
terminación de la obra y la designación de representante por la Intervención se 
regulará por  lo  establecido  en  el  artículo  163  del  RGLCAP. ] 

 
19.- Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación. 
 200 euros 
20.-     Gastos a abonar en caso de renuncia o desistimiento. 
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por los 
gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnización no superará en 
ningún caso el límite de 200 €. 

21.- Criterios de adjudicación.  

Aspectos que se valorarán con arreglo a fórmula: Sobre 4 
1. Fomento del empleo  (Quien manteniendo el empleo existente contrate más 

trabajadores prioritariamente en situación de desempleo de larga duración tendrá 
la máxima puntuación y el resto proporcionalmente.) hasta 5 puntos.  

El volumen de mano de obra a emplear en la ejecución del contrato se valorará con 
5 puntos distribuidos de la siguiente manera: 

Número de horas/jornadas totales destinadas al proyecto,  hasta 3 puntos. 

Número de horas/jornadas del total, correspondientes a trabajadores de nueva 
contratación, hasta 2 puntos. 

Se establece el límite del 50% del Presupuesto de Ejecución Material para la mano 
de obra no pudiendo superarse ese porcentaje. A las ofertas que superen el porcentaje 
indicado se les asignará 0 puntos en el apartado de personal. 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que, sin sobrepasar el 50% del PEM,  
presente mayor personal en los dos apartados. El resto de ofertas se valorarán 
proporcionalmente.  

2.  Producción neta de energía ofertada, obtenida según el apartado IV.3.7. del 
Proyecto. hasta 5 puntos 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que presente mayor potencia. El resto de 
ofertas se valorarán proporcionalmente.  

3. Garantías adicionales a las legalmente exigibles. Hasta 3 puntos. 
Se valorará con la máxima puntuación la oferta que presente mayor potencia. El resto de 
ofertas se valorarán proporcionalmente. 



Aspectos que se valorarán con arreglo a juicios de valor: Sobre 3 
Se valorará con un máximo de 7 puntos. En su valoración se tendrá en cuenta: 

• 1. Memoria Técnica de diseño, cronograma y justificación del cumplimiento del 
plazo. 

- El grado de concreción de la misma.   
- El conocimiento que demuestre del programa de trabajo sobre la obra y los 

problemas que plantea de cara a la ejecución de la obra. 
- La constancia en la Memoria Técnica de los subcontratistas que van a intervenir, 

de su solvencia  y sus compromisos de participación. 
- El análisis de costes propios y subcontratados que se contenga la memoria 

técnica, la justificación verificable de los mismos, y la coherencia con las 
mejoras de precio ofertadas. 

- Las mejoras verificables de Seguridad que se establezcan en el Programa de 
Trabajo por encima de lo previsto en el Proyecto de Seguridad y Salud sin 
incrementar los costes de ejecución del proyecto. Estos compromisos tendrán 
carácter contractual. 

- El equipo técnico puesto a disposición del contrato. 
- Cronograma y programa de trabajo 
- El compromiso de acortar los plazos de cumplimiento de las obligaciones 

administrativas y de Seguridad y Salud desde la comunicación de la 
adjudicación hasta la firma del acta de replanteo por debajo de quince días. 

- La concreción y temporización de los medios materiales y técnicos propios de la 
empresa a emplear en cada fase de la obra. 

- El análisis que se adjunte al cronograma sobre las dificultades de solapamiento 
de las distintas tareas de la obra y los compromisos concretos que se propongan 
para resolverlas sin incrementar los costes de ejecución del proyecto.  

- La justificación que se realice del plazo establecido en el cronograma para cada 
una de las tareas y la credibilidad de la misma.  

- Las medidas y compromisos concretos que se asuman que permitan garantizar 
con mayor seguridad el cumplimiento del plazo global o de los plazos parciales. 

• Mejoras ofertadas (Ver apartado 15 de este anexo) 
 

Se entenderá como plazo no puntuable aquel que difiera en más del 15% a la baja 
de la media de los plazos ofertados. 

22.- Otras causas de resolución del contrato. 
Procede: [NO] 

23.- Ensayos,  análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 del 
RGLCAP. 



Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del 
contratista hasta un importe del  1% del precio de la obra. 

24.- Deber de confidencialidad:  
Duración: 5 años desde el conocimiento de esa información. 
25. - Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos 
Los licitadores deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o 
documentación complementaria con una antelación de 10 días a la fecha límite para la 
recepción de ofertas 

26. Observaciones:  
MESA DE CONTRATACIÓN: 

La Mesa permanente de Contratación de la Gerencia  (BOP nº 131 de 13 de julio de 

2009) 

• La dirección de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Granada es 
http://www.granada.org/contrata.nsf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.granada.org/contrata.nsf


 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
OTORGADA ANTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA.- 
D/Dª................................................................................., con D.N.I 
................................., en su propio nombre o como representante legal de la Empresa 
....................................................................., DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD que no concurre en la misma ninguna de las circunstancias que 
incapacitan para contratar con la Administración, previstas en el artº 20 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que son: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de falsedad, contra el 
patrimonio y contra el orden socioeconómico, cohecho, malversación, tráfico de 
influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada, delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores 
o por delitos relativos al mercado y a los consumidores. La prohibición de contratar 
alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su 
cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones 
realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas o en las que concurran 
las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito 
para ser sujeto activo del mismo. 

b) Haber sido declaradas en quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en 
cualquier procedimiento o sujeto a intervención judicial; haber iniciado expediente de 
quita y espera o de suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de 
concurso de acreedores, mientras, en su caso, no fueren rehabilitadas. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de 
disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral de 
minusválidos o muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
8/88, de 7 de abril, sobre infracciones o sanciones en el orden social, o en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales. 

e) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en 
alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los 



miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General 
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma. 

La prohibición alcanza igualmente a los cónyuges, personas vinculadas con análoga 
relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refiere el 
párrafo anterior, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su 
representación legal. 

Las disposiciones a las que se refiere este apartado serán aplicables a las 
Comunidades Autónomas y a las Entidades locales en los términos que respectivamente 
les sean aplicables. 

f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

No hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones de naturaleza tributaria 
con el Ayuntamiento de Granada en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes 
contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en 
período voluntario. 

g) Haber incurrido en falsedad grave al facilitar a la Administración las declaraciones 
exigibles en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de sus normas de 
desarrollo. 

h) Haber incumplido las obligaciones impuestas al empresario por los acuerdos de 
suspensión de las clasificaciones concedidas o de la declaración de inhabilitación para 
contratar con cualquiera de las Administraciones públicas. 

i) Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Europea, no hallarse inscritos, en su caso, en un Registro profesional o comercial en las 
condiciones previstas por la legislación del Estado donde estén establecidos. 

j) Haber sido sancionado como consecuencia del correspondiente expediente 
administrativo en los términos previstos en el artículo 82 de la Ley General 
Presupuestaria y en el artículo 80 de la Ley General Tributaria. 

k) No hallarse debidamente clasificadas, en su caso, conforme a lo dispuesto en esta 
Ley o no acreditar la suficiente solvencia económica, financiera y técnica o profesional.                              

Granada, a.......de...........................de 200... 

Firmado: ............................................... 



ANEXO III 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en 
nombre (propio) o (de la empresa que representa)............................................ con 
CIF/NIF............................. y domicilio fiscal 
.....................................……………………… 
………………………….…en............................calle.........................................................
..........................número.....................enterado del anuncio publicado en el (perfil de 
contratante, BOP) del día................. de.............. de............. y de las condiciones, 
requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para 
la adjudicación del contrato de “PROYECTO DE INSTALACION 
FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA DEL PARQUE NORTE DE BOMBEROS 
FEES 24” se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos, de acuerdo con la siguiente oferta: 

1.- Producción neta de energía ofertada, obtenida según el apartado IV.3.7. del 
Proyecto. …………………………………………. 

2.- Garantías adicionales a las legalmente exigibles. 
……………………………………………….. 

3.- Así mismo en la realización del Proyecto se compromete a destinar (LÍMITE DEL 
50% DEL PRESUPESTO DE EJECUCION MATERIAL) (en letra y 
número)……………………………….horas de trabajo/ jornadas, de los cuales (en letra 
y número)……………………………….horas de trabajo/ jornadas corresponden a 
nuevas contrataciones. 

Se hace constar de modo expreso la aceptación de las condiciones que rigen en este 
concurso, manifestando conocerlas, y en concreto las obligaciones recogidas en las 
cláusulas 28“Modificaciones” y 32 “Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al 
contratista” de este Pliego. 

Lugar, fecha y firma del proponente”. 

 
 
 
DIRIGIDO A LA MESA DE CONTRATACION 



ANEXO IV 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN MODELO DE AVAL 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca)…….……………………..……………………………………………………
……………………….…CIF ………………………… con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ………………………………………………… en 
la calle/plaza/avenida…………………………C.P. ………………….……y en su 
nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) …………………….... 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado 
por letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
Granada, con fecha ....................................................... 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del 
avalado)……………...NIF/CIF……………………………en virtud de lo 
dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta 
garantía) …………………………………para responder de las obligaciones 
siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida por el 
garantizado)……….........……………………………………… ante la 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de 
Granada…………………………………………………… 

 por importe de euros:(en 
letra)………………………….………………………………………………
…  

 (en cifra) ………………………............... 
 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, con sujeción a los términos 
previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en sus 
normas de desarrollo. 

Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente del Ayuntamiento de 
Granada, no autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el 
Registro especial de Avales con el número................... 

……….……..………………..........................................(lugar y fecha) 

……………………………………………..(razón social de la entidad) 

…………………..…………………........... (firma de los Apoderados) 



ANEXO V 

MODELO DE DECLARACIÓN  RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE 
QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERÍODO 
EJECUTIVO CON  EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA  
D./Dña ………………………………………..........…………, con D.N.I: ............., en 
nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………….................………….., con C.I.F. ……………… 

DECLARA: 

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el 
firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones  para contratar señaladas en 
el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
en los términos y condiciones previstos en el mismo. 

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, así como no tener deudas en período ejecutivo de pago, [ y autoriza a la 
Administración contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a 
la citada información a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas 
con las que haya establecido convenios 5] 

 
Fecha y firma del licitador. 

 
 
 
 

                                                 
5 En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administración, deberá suprimir este texto. 
En la actualidad solamente se ha suscrito convenio de colaboración con la Agencia Estatal 
Tributaria. 



 

 

 

ANEXO VI 

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA DISPONIBILIDAD DE PÓLIZA DE 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
ESTA NOTIFICACIÓN (O CERTIFICACIÓN) ES SOLAMENTE INFORMATIVA 
DE LA EXISTENCIA DE UN SEGURO Y NO MODIFICA, AMPLÍA O 
RESTRINGE EN NADA EL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES GENERALES, 
PARTICULARES Y ESPECIALES DEL MISMO, QUE HAN SIDO ACEPTADAS 
POR EL ASEGURADO Y QUE RIGEN LA COBERTURA DE LA PÓLIZA QUE A 
CONTINUACIÓN SE RESEÑA. 

D. ______________________________ en representación y con poderes suficientes 
para emitir el presente certificado en nombre de la Entidad Aseguradora 
________________ con NIF ___________ y domicilio social en 
__________________________________, por medio del presente documento 

CERTIFICA 
Que la Entidad tiene suscrita con el Tomador del Seguro ________________________ 
y CIF ________ el contrato de seguro mediante la Póliza de Responsabilidad Civil 
número ________________ que en los términos y condiciones establecidos en el 
mismo, cubre la responsabilidad civil exigible a los Asegurados.  

Que el citado contrato de seguro cumple todos los requerimientos exigidos en el pliego 
de cláusulas administrativas relativas al proyecto de _________________ en 
______________, expediente _________________, con importe de la adjudicación 
______________€ y plazo de ejecución desde el __/__/____  hasta el __/__/____. 

 

El periodo de vigencia de esta póliza, comprende desde el __/__/____  hasta el 
__/__/____, hallándose la prima del citado periodo  al corriente de pago. 

 

 

Expedimos el presente Certificado original, a los efectos oportunos, en ______ a __ de 
____ de _____ 
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