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CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1.-OBJETO

1.- El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto fijar las de orden técnico
que han de regir en el Concurso de Conservacion, Reparacion y Pequenia Reforma que
hayan de realizarse en las instalaciones de los Edificios Publicos Municipales del
Ayuntamiento de Granada que pertenecen a su Patrimonio.

2.-También es objeto de este Pliego valorar la Memoria Técnica presentada en
las distintas ofertas en las que se describan pormenorizadamente todos los aspectos
técnicos de las especificaciones de este documento y las propuestas sobre ejecucion,
seguimiento y control de los trabajos que propongan asi como las mejoras que se
propongan de las que se tendrd en cuenta su idoneidad y aprovechamiento para los
intereses del servicio.

3.- Se excluyen de modo expreso de este Concurso las obras de nueva planta y
las de gran reparacion y reforma.

ARTICULO 2.-CONTENIDO GENERAL DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto del presente Concurso se clasifican, segun su contenido y
mecanica operativa, en las siguientes modalidades:

a) Obras de Conservacion contratada mediante la percepcion de una cuota, que
comprende las OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO de los distintos elementos de las instalaciones de los edificios y recintos
exteriores asi como los de reparacion que sean necesarios para restituir el normal
funcionamiento de los mismos, y que se especifican en el Capitulo II de este Pliego.

b) Obras de Reparacion que por su caracter y extension no estén comprendidas
en la modalidad anterior que son contratadas mediante la modalidad de MEDICION DE
OBRA, a las que se valoraran con arreglo al Cuadro de Precios que se acompafia como
Anexo II a este Pliego.

ARTICULO 3.-AMBITO TERRITORIAL

1.- A los efectos de aplicacion del presente Pliego, el ambito territorial es el
municipio de Granada capital, con los aledafios de El Fargue, Lancha del Genil,
Barriada de Bobadilla y Cerrillo de Maracena.

2.-Numero de edificios:

Los edificios son los que figuran en el Inventario de Edificaciones Municipales y
Colegios Publicos como Anexo L.

Debe entenderse que en los edificios que figuran en los mencionados Anexos se
incluyen tanto la construccidon propiamente dicha como las zonas exteriores incluidas en
el recinto tales como patios de juego o deportivos, jardines, paseos, porches,
aparcamientos, etc.
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Se entenderan excluidos de este Concurso los edificios cuyo mantenimiento se
haya concertado con el Ayuntamiento en régimen de autogestion, asi como los que se
gestionan por sus respectivos Consorcios (Palacio de Congresos, Parque de las Ciencias,
etc.).

ARTICULO 4.- NUEVAS INSTALACIONES

Durante la vigencia de este pliego, el contratista se hard cargo de todas las
instalaciones de edificios que realice o reciba de terceros el Ayuntamiento después de
haber finalizado el plazo de garantia de las mismas, a las que deberd prestar el servicio
correspondiente de acuerdo con lo especificado en este Pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista vendra obligado a realizar las
operaciones de mantenimiento preventivo previsto o las indicadas por el Director
Facultativo de la obra.

En cualquier caso, el contratista estd obligado a efectuar cualquier trabajo de
reparacion que durante el periodo de garantia le indique el Director Facultativo de la
obra mediante la correspondiente orden.

De igual forma el contratista realizara las labores de mantenimiento de cualquier
otro edificio que se incorpore al patrimonio municipal cuando asi lo indique el Director
Facultativo de la obra.

A los efectos de los Trabajos de Conservacion, la incorporacion de instalaciones
de edificios al inventario conllevard la modificacion correspondiente segiin se describe
mas adelante.

ARTICULO 5.-ESPECIFICACION TECNICA DE LOS TRABAJOS

1.- Los trabajos se atendran a las especificaciones técnicas particulares que, para
los distintos componentes constructivos e instalaciones del edificio, se establecen en el
Capitulo II del Pliego, respectivamente, en los que se determina:

* Lanormativa especifica de aplicacion.

* Las operaciones de Conservacion preventiva para cada uno de ellos con mencién
de las inspecciones que en cada caso hayan de realizarse con periodicidad de las
mismas. Estas operaciones se entienden incluidas integramente en los trabajos
de conservacion.

* Las operaciones de mantenimiento correctivo y reparaciones puntuales tendentes
a restituir la funcionalidad del elemento deteriorado que por caracter y
extension han de ser realizadas con cargo a la modalidad de trabajos de
conservacion.

2.- Se entienden incluidas en la modalidad de trabajos de conservacion las
inspecciones periddicas de todas las instalaciones que, ain no estando comprendidas, en
especificaciones técnicas particulares a que hace referencia el punto anterior, puedan
dictarse como obligatorias por los organismos competentes.

3.-Asimismo, se entenderan de aplicacion las normas de obligado cumplimiento
en la ejecucion de los trabajos de reparacion que, no estando comprendidas en las
especificaciones anteriores puedan dictarse por los organismos competentes.
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4.- Las operaciones de reparacion tenderan a restituir a sus condiciones
funcionales originales el elemento sobre el que se actua.

5.- Cuando el estado de un elemento no admita su simple reparacién se
procedera a su sustitucion, que estara incluida o no en el ambito de la modalidad de
Trabajos de conservacion. El elemento nuevo debera ser, al menos, de la misma calidad
que el sustituido, debiéndose cuidar que la apariencia de lo realizado esté en armonia
con el conjunto, excepto si el Director Facultativo de la obra dispone lo contrario.

6.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de seleccionar y recuperar para el
Patrimonio Municipal, aquellos elementos o materiales que procedan de los edificios
objeto de reforma o reparacion, y que hayan de ser sustituidos por nuevas unidades de
obra previstas sin que el ejercicio de este derecho suponga indemnizacion ni
compensacion alguna para la Contrata, que vendra obligada a depositarlos sin posterior
deterioro en el lugar que determine el Director Facultativo de la obra. El resto de los
elementos o materiales retirados del edificio objeto de las obras, y que no sean de
interés para el Municipio, pero supongan un determinado valor econdémico, podra la
Contrata entrar en posesion de ellos, previa valoracion de los mismo conjuntamente
entre el Director Facultativo de la obra y dicha Contrata, siendo el importe de esta
valoracion deducible de la correspondiente certificacion, considerandose como una
partida a deducir del presupuesto de adjudicacion de las obras. En el caso de no llegar a
un acuerdo en la mencionada valoracion conjunta, la Contrata vendra obligada a
acopiarlos a pie de obra, en el lugar que determine el Director Facultativo de la Obra
para su mas facil carga y posterior retirada por quién el Ayuntamiento designe al efecto.

ARTICULO 6.-RESPONSABILIDAD TECNICA DE LOS TRABAJOS

1. La responsabilidad técnica de los trabajos de conservacion, corresponde a los
Técnicos de la Empresa Concesionaria designados al efecto.

2. La direccion de los trabajos de obras de reparacion, a realizar por la modalidad
de Medicion de Obra en inmuebles dependientes de las distintas Areas,
corresponde al Director Facultativo de la obra designado al efecto por el 6rgano
competente del Ayuntamiento.

3. Cualquier intervencion que suponga modificaciones o sustituciones sobre los
elementos vistos de los edificios municipales y que estén sometidos a algun
nivel de proteccion en el Catalogo de Edificios del P.G.O.U. de Granada, debe
ser autorizada previamente por Director Facultativo de la obra y efectuada
conforme a su criterio. Si por razones seguridad ello no fuera posible, se dara
cuenta de ella en el mas breve plazo posible, y nunca después del término de los
siete dias siguientes a su realizacion.

4. Las dudas sobre las determinaciones de este Pliego seran resueltas por el
Director Facultativo de la obra, que en todo caso, efectuard las funciones
arbitrales que sean necesarias por conflictos que puedan surgir entre Técnicos
Municipales y Adjudicatarios sobre la interpretacion de su contenido.

ARTICULO 7.-MECANICA OPERATIVA INICIAL

Al objeto de determinar los trabajos a realizar por el Adjudicatario en funcion del
estado original en el que se reciben los Edificios y sus espacios exteriores anexos, y su
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imputacion a cada una de las modalidades contratadas, se seguird la siguiente mecanica
operativa:

1.

Durante los treinta primeros dias de vigencia del Concurso el Adjudicatario
deberd hacerse cargo de todas las reparaciones necesarias en cada edificio
municipal incluido en el Anexo I, asi como cualquier otro edificio que se
incorpore al patrimonio municipal, que esté comprendido dentro de la modalidad
de trabajos de conservacion, cualquiera que sea su nimero.

En el plazo de dos meses, el Adjudicatario presentard al Director Facultativo de
la obra un informe sobre el estado de Conservacion de cada edificio junto con
una relacion valorada de los trabajos necesarios que, no estando comprendidos
dentro de la modalidad de trabajos de conservacion, han de ser realizados por
medicion de obra.

El mencionado informe, una vez aceptado por el Director Facultativo de la obra,
serd considerado como acta de reconocimiento por ambas partes del estado en
que la Contrata recibe las instalaciones.

Una vez realizada la inspeccion inicial de las instalaciones y redactado el
informe que se menciona en el apartado anterior, se comenzara a realizar un
inventario exhaustivo de las instalaciones objeto del contrato. El inventario se
redactard y confeccionard siguiendo las instrucciones y las determinaciones de la
"Guia Técnicade eficiencia energética en instalaciones térmicas en edificios”
editada por el IDAE, en aquellas instalaciones que le sean de aplicacion. Para el
resto de instalaciones se seguirdn las instrucciones del Director Facultativo de la
obra. Los datos necesarios para la confeccion del inventario seran tomados
directamente en campo o bien de la documentacion técnica de que disponen la
Servicios Técnicos del Area de Mantenimiento. La ausencia de documentacién
técnica relativa a maquinas yequipos no sera en ningun caso motivo de
exclusion del inventario de dicho elemento. El plazo para la realizacion del
inventario serd de seis meses desde la fecha indicada al inicio del apartado,
pudiéndose ampliar hasta tres meses mas si a juicio del Director Facultativo de
la obra han surgido circunstancias imprevistas que justifican el retraso en la
confeccion de inventario.

Una vez finalizado el inventario, se implementaran los programas de
mantenimiento preventivo indicados por la legislacion vigente para cada tipo de
elemento e instalacion y tomando como base nuevamente la metodologia
empleada en la "Guia Técnica de eficiencia energética en instalaciones térmicas
en edificios”. En este documento se asigna a cada elemento de una instalacion
una serie de operaciones de mantenimiento preventivo, cada una de ellas con
una frecuencia distinta y para la que se emplean un nimero de minutos
determinado en realizarla. De esta forma para cada elemento se obtiene cifra de
minutos/afio que es lo que representa su mantenimiento preventivo. La suma de
todos los minutos/afio de las operaciones de mantenimiento determinara de una
cantidad global de minutos de mantenimiento preventivo que sera la base sobre
la que se facturen los TRABAJOS DE CONSERVACION. El programa de
mantenimiento preventivo deberd estar terminado y definido en un plazo de tres
meses desde la finalizacion del inventario.

En cualquier caso, las operaciones descritas en este articulo deberan estar en
funcionamiento y totalmente instaladas al afo del inicio del contrato.
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7. Con objeto de poder tratar la abundancia de datos que se tienen que manejar, el

contratista propondra en su oferta, la mejora, actualizacion y/o adaptacion de la
aplicacion de Gestion del Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) de
las caracteristicas que mas adelante se describen y que serd el soporte donde se
almacenaran los datos relativos al inventario.

ARTICULO 8.-MECANICA OPERATIVA NORMAL

Con independencia del procedimiento inicial al que se refiere el articulo anterior,

el Adjudicatario deberd hacerse cargo, desde el primer dia de vigencia del Contrato, de
la conservacion preventiva y de las reparaciones que puedan surgir desde ese momento,
de acuerdo con la siguiente mecéanica operativa normal:

1.

La Contrata intervendra directamente, sin necesidad de ordenes especificas del
Director Facultativo de la obra en aquellas operaciones de inspeccion y de
reparacidbn que requieran actuacion por la modalidad de trabajos de
conservacion, pues es su obligacion la deteccion de todos los desperfectos o
averias que se originen en el edificio.

Intervendrd, asimismo, a requerimiento del Director Facultativo de la obra y en
actuaciones que por su urgencia sean necesarias fuera del horario normal, a
requerimiento de los responsables autorizados de cada Centro.

Si existieran dudas de interpretacion sobre si la operacion a realizar esta
integramente, incluida en la modalidad de trabajos de conservacion, el
Adjudicatario consultard al Director Facultativo de la obra, el cual resolvera
considerandose tal resoluciéon de obligado e inmediato cumplimiento, sin
perjuicio de las posteriores reclamaciones por parte del Adjudicatario a que
hubiere lugar. En ninglin caso el incumplimiento de la obligacion de realizar
obras por la modalidad de trabajos de conservacion provocara su realizacion en
la modalidad de medicion de obra.

Cuando los trabajos a ejecutar rebasen total o parcialmente el alcance de las
operaciones definidas para la modalidad de trabajos de conservacion, el
Adjudicatario presentard al Director Facultativo de la obra una propuesta de
actuacion, especificando las operaciones que en su caso han de ser acometidas
por la modalidad de trabajos de conservacion y una relacion valorada de las que
hayan de certificarse por medicion de obra realizada. Aceptada por el Director
Facultativo de la obra debera ser ejecutada en el plazo que éste indique.

Cuando el Director Facultativo de la obra considere que el estado de deterioro de
un elemento constructivo o instalacion no admite mas intervenciones puntuales
por la modalidad de trabajos de conservacion, podra ordenar la ejecucion de los
trabajos con cargo a la modalidad de medicion por obra realizada, salvo que el
deterioro, cualitativa o cuantitativamente, venga sobrevenido por falta o dejacion
de mantenimiento, en cuyo caso, serd considerada la sustitucion dentro de la
modalidad de trabajos de conservacion.

Si el Adjudicatario, por propia iniciativa, efectuara trabajos de mejora o que
rebasen el alcance puntual que este Pliego establece para las actuaciones
incluidas en la modalidad de trabajos de conservacion al objeto de ahorrarse
reiteradas intervenciones sobre un elemento determinado, aquellos trabajos seran
también considerados integramente en esta modalidad de trabajos de
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conservacion. Asi, igualmente, aquellos trabajos de obras de Reparacion por la
modalidad de Medicion de Obra que sean realizados por el personal adscrito
especificamente a la modalidad de Trabajos de conservacion seran
automaticamente considerados como dentro de la cuota correspondiente a los
Trabajos de conservacion y no serdn incluidos dentro de lo contenido en el
articulo 2, respecto a los trabajos por medicion de obra.

Para la materializacion de la operativa antes descrita asi como la realizacion del
inventario y el funcionamiento normal del servicio, el contratista mejorara,
actualizard y/o adaptara la aplicacion de Gestion del Mantenimiento Asistido por
Ordenador (GMAOQO) con la que se gestionara el Servicio. Los requisitos que
debe cumplir la aplicacion GMAO son:

a. Debera gestionar el inventario de las instalaciones, sus caracteristicas,
periodicidad de operaciones de mantenimiento y tiempo de realizacion
de cada una de ellas.

b. Generacion automatica de partes de trabajo preventivo en funcion de la
periodicidad de estos.

c. Generacion de partes de trabajo de la modalidad de Medicién de obra y
su correspondiente valoracion a los precios ofertados.

d. El sistema debera gestionar y procesar informaciéon relativa a
planificacion y control de ordenes de trabajo, gestion de equipos, y
control de materiales/almacén

e. Generacion de informes de gestion y certificaciones.

f. La aplicacién tendrd la capacidad de automatizar los procesos de
funcionamiento que se describen en los articulos 7, 8 y 10 del presente
pliego.

g. La aplicacion estara instalada en un servidor del contratista teniendo
acceso los técnicos municipales y el Director Facultativo de la obra via
internet. La licencia del software pasard a ser propiedad del

Ayuntamiento de Granada. La empresa tendra acceso on-line a dicha

aplicacion desde sus oficinas con el fin de actualizar la informacion que
el sistema gestione

h. Sera por cuenta del contratista el mantenimiento de la aplicacion, de su
alojamiento y de las comunicaciones necesarias para su correcto
funcionamiento.

1. El Director Técnico de la obra tendra el control de usuarios y privilegios
de acceso y operacion de todas las personas que intervengan en la
gestion del servicio.

j. Con periodicidad mensual, junto con la factura, la empresa presentara
resumen informatico de la situaciéon de los trabajos, con expresion de los
desarrollados en el mes anterior, carga de trabajo pendiente en los
distintos oficios, inventario de materiales en stock y cargos a las
sucesivas ordenes de trabajo.

k. La empresa adjudicataria formara adecuadamente al personal del area de
mantenimiento del Ayuntamiento de Granada, asi como al suyo propio
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en el manejo de la citada aplicacion informatica con la aportacion de
cuantos medios sean necesarios

ARTICULO 9.- LIBROS DE MANTENIMIENTO

Para la valoracion de la oferta se presentard un libro de mantenimiento tipo, que
recogerd como minimo la siguiente informacion:

* Memoria de los distintos elementos constructivos, equipos e instalaciones que

componen cada uno de los edificios del Ayuntamiento de Granada.

Programa de mantenimiento preventivo para todas las instalaciones, donde se
recogeran las acciones o tareas a efectuar por equipo o instalacion, su
periodicidad, que respondera como minimo a lo exigido en la normativa vigente,
asi como a lo indicado en la “Guia Técnica de eficiencia energética en
instalaciones térmicas en edificios” editada por el IDAE.

Fichas de mantenimiento, fichas de caracteristicas técnicas de los equipos de todas
las instalaciones. A estas fichas se afiadiran otras en las que se recojan las
incidencias histéricas en cuanto a las averias sufridas y otras propias del
mantenimiento preventivo. Todo este sistema de fichas estara totalmente
implementado en el programa de Gestion de Mantenimiento Asistido por
Ordenador (GMAO)

Control de funcionamiento de equipos. Sobre cada equipo se efectuard un control
periodico (incluido en el plan de mantenimiento preventivo) de sus datos de
funcionamiento, obtenidos de la explotaciéon que determinaran con la debida
antelacion cuando es necesaria su sustitucion total o parcial.

Junto con el libro de mantenimiento del edificio se presentara, si fuera necesario,
un informe descriptivo de patologias o deficiencias. En este informe se reflejara
el tipo de patologia o deficiencia detectada, la medida correctora propuesta y la
valoracion econdmica.

ARTICULO 10.-VALORACION DE LOS TRABAJOS

1.

La valoraciéon de los trabajos a realizar segun la modalidad de Trabajos de
conservacion estd sujeta a las siguientes condiciones:

a. La empresa Concesionaria establecerd la cuota tipo en su oferta.

b. La cantidad anual ofertada serd invariable para cada mes y actualizada

segun el Inventario de Edificios Municipales. La diferencia entre dicho
presupuesto maximo para trabajos de conservacidon y el presupuesto
ofertado por el concursante, es decir la baja ofertada, incrementard el
presupuesto de la modalidad de Medicion de Obra.

Los Trabajos de conservacion se certificaran mensualmente,
correspondiendo inicialmente a cada mes una cantidad fija resultado de
dividir la cantidad anual por doce partes iguales.

El importe de los Trabajos de conservacion se actualizard anualmente
conforme varie el inventario de edificios. Cuando un edificio se
incorpore al mantenimiento se realizara el inventario de sus instalaciones
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siguiendo lo indicado en el articulo 7, se determinaran las operaciones de
mantenimiento preventivo que se indique en la legislacion
correspondiente para sus distintos elementos, se cuantificardn dichas
operaciones de mantenimiento en tiempo y los minutos/afio obtenidos se
sumaran al total existente del resto de inventario de edificios. El
porcentaje de variacion respecto de los minutos/afio iniciales sera el
mismo que se aplicard a la cuota sobre los Trabajos de conservacion
respecto de la cantidad inicial ofertada, pasando esta a ser la nueva
cantidad a facturar hasta que se produzca alguna variacion posterior.

e. En el caso de que se produzca un incremento o disminucién sustancial en
el nimero de edificios que engloba el presente pliego, se podra realizar
una modificacion de la cuota por los Trabajos de conservacion a peticion
de cualquiera de las partes y partiendo de los porcentajes establecidos en
el Anexo IIL

f. Analogamente, cuando se dé de baja un edificio a efectos de su
conservacion, se descontaran los minutos/afio asignados a dicho edificio
se disminuira la cuota sobre los Trabajos de conservacion en la cantidad
porcentual correspondiente respecto de la de partida.

2. Si durante el periodo de vigencia del Contrato el Ayuntamiento estimara
oportuna la ampliacion o reduccion de los trabajos incluidos en la modalidad de
Trabajos de conservacion, se procederd, oido el Contratista, a confeccionar una
nueva cuota tipo en base al Cuadro de Precios, que una vez aprobado por el
Ayuntamiento sera de aplicacion inmediata.

3. Si en aplicaciéon de resolucion parcial del Contrato por imperativos técnicos o
normativos, el Ayuntamiento decidiera suprimir del contenido de los trabajos de
conservacion, algunas de las operaciones sobre determinadas instalaciones o
elementos constructivos, se procedera a la correspondiente reduccion de su
importe global en funcion de la reduccion de los minutos/afio que correspondan.

4. La valoracion de los trabajos a realizar segiin la modalidad de medicion de obra
esta sujeta a las siguientes condiciones:

a. La valoracion de las obras a realizar por esta modalidad se regiran por el
Cuadro de Precios de ejecucion material que figura en el Anexo II de
este Pliego

b. Como base de valoracion de las obras a ejecutar por esta modalidad se
establece el Cuadro de Precios de ejecucion material que figura en el
Anexo II de este Pliego constituido por las unidades de obra compuestas
mas comunes en este tipo de trabajos, considerandose incluidos en estos
precios todos los conceptos necesarios para la correcta ejecucion de la
unidad de obra de que se trate, incluso las tasas e impuestos vigentes.

c. Si durante el periodo de vigencia del contrato se considerase conveniente
introducir alguna nueva unidad de obra de interés general no incluida en
los anteriores cuadros, se procedera a confeccionar el correspondiente
precio contradictorio, tomando como base el Cuadro de Precios, de
conformidad con el Adjudicatario, que una vez aprobados por el
Ayuntamiento de acuerdo con la legislacion vigente, serd de aplicacion
inmediata.
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5.

Cuando en un presupuesto figuren partidas alzadas, se entenderd que estas son
con caracter orientativo en orden a la prevision del presupuesto, pero siempre
seran "a justificar" como consecuencia de su realizacion. Por lo tanto se
liquidaran de conformidad con las unidades realmente ejecutadas, valorandose
estas de acuerdo con el Cuadro de Precios y en caso de no existir, mediante los
Precios Contradictorios correspondientes, si hubiera habido lugar a estos. Se
aplicara el menor de los valores obtenidos.

La actuacién motivada por la ejecucion de trabajos urgentes fuera de los dias u
horas laborables, no justificard la aplicacion de incremento sobre la cuota de los
trabajos de conservacion o los precios estipulados en el Pliego.

El Adjudicatario debera tener presente, al formular su oferta, los gastos de
locomocion y los que pudiesen producirse por causa del replanteo o liquidaciéon
en aquellas obras que los exigiesen. En cualquier caso cualquier tasa sera fijada
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el momento de celebrarse el
correspondiente concurso.

ARTICULO 11.-CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS.

a)

b)

d)

El Director Facultativo de la obra expedira una certificacion mensual y dentro de
ella por modalidad de trabajos, con cargo a la correspondiente partida
presupuestaria. Previo a la emision de la certificacion se deberd de aportar por la
empresa concesionaria la justificacion de los trabajos realizados en cada capitulo
y en ambas modalidades (Trabajos de conservacion y Medicion de Obra)
ademads de los correspondientes TC 1 y TC 2 de los trabajadores adscritos a las
mismas.

La certificacion correspondiente a los trabajos realizados por la modalidad de
Trabajos de conservacion consistira en la cantidad obtenida segun se explica en
el articulo 9. 1, asi como las posibles detracciones por incumplimiento, si las
hubiera.

La certificacion de los trabajos realizados por la modalidad de medicién de obra
se realizard, de conformidad con el presupuesto previamente aprobado, segln las
siguientes normas:

a. La contrata adjudicataria debera presentar al Director Facultativo de la
obra la relacion valorada de los trabajos realizados el mes anterior
afectados de la correspondiente Baja de adjudicacion.

b. Si el Director Facultativo de la obra encuentra conforme la relacion
valorada una vez comprobada la correcta ejecucion de los trabajos, que
debera expresarse desglosada por unidades de obra e identificindose el
lugar de ejecucion de ésta, emitird la certificacion correspondiente en el
plazo de los cinco dias siguientes.

La certificacion se confecciona con el presupuesto de ejecucion material,
obtenida como la suma de los TRABAJOS DE CONSERVACION mas los
trabajos de MEDICION POR OBRA. Al presupuesto de ejecucion material se le
afiade el 2% en concepto de Seguridad y Salud, el 20% en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial. A la suma de estos conceptos, se le aplica la
baja de adjudicacion y el 21 % de IVA.

11 de 55



e)

g)

De no estar conforme, podréa extender la certificacion por una cantidad nula o a
cuenta de la definitiva. La certificacion debera quedar firmada por el Director
Facultativo de la obra antes del dia 10 de cada mes, para su tramitacion.

El importe mensual de las cantidades parciales certificadas con cargo a esta
modalidad se entendera en su caso provisional y sujeto a la liquidacion total de
los trabajos, que se realizaré a la finalizacién de los mismos mediante medicién
conjunta del Director Facultativo de la obra y de la Contrata.

Junto con las certificaciones mensuales se entregard por el contratista la
documentacion justificativa de los trabajos realizados necesaria para su correcta
supervision lo que se comunicara oportunamente.

ARTICULO  12.-ORGANIZACION TECNICA DE LA EMPRESA
ADJUDICATARIA

1.

La Empresa Adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una
organizacion adaptada a la naturaleza del trabajo contratado, para lo cual habran
de contar con los medios personales en plantilla (cuya dedicacion sera a tiempo
completo), y otros medios propios que seran como minimo los siguientes:

a. Medios personales:

1. Un responsable méximo de la Empresa, que serd el interlocutor
oficial con el Ayuntamiento de Granada y que podra formar parte
al mismo tiempo del personal técnico titulado adscrito al servicio.

ii. Un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial.
iii. Un Administrativo.
iv. Un Delineante informético
v. Un Encargado General.
b. Medios de transporte:

i. El Contratista dotard a los distintos oficios, para el eficiente
desarrollo de los trabajos por modalidad de Trabajos de
conservacion, de los vehiculos necesarios para su desplazamiento
y transporte de materiales, que especificard en la oferta y se
valorara en la puntuacion correspondiente, y que contaran con los
elementos de identificacion necesarios (color y rotulacion) que
oportunamente se sefalen. Como minimo se deberd ofertar un
vehiculo para cada uno de los oficios que se desarrollan en el
presente pliego, con un maximo de dos operarios por vehiculo.

ii. Un vehiculo a disposicion permanente de la Direccion Facultativa
del contrato, asi como para los desplazamientos de inspeccion.
Este vehiculo sera obligadamente de al menos 4 puertas.

iii. El contratista estara obligado a poner a disposicion del
Ayuntamiento de un vehiculo para grandes cargas para
transportar cualquier elemento de las instalaciones de los
edificios municipales, asi como vehiculo para trabajos en altura,
que podrd ser el mismo, ademés dispondrda de plataforma
elevadora para trabajos en altura. Estos vehiculos seran
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alquilados cuando sea necesaria su utilizacion, estando incluido
su coste dentro de la modalidad de Trabajos de conservacion.

c. Un almacén con capacidad suficiente para los medios de transporte,
mecanicos y auxiliares propiedad de la Empresa, asi como los materiales
reutilizables desmontados de los colegios y edificios municipales. Este
almacén deberd destinarse exclusivamente a este servicio.

d. Una Oficina Administrativa, con servicio telefénico directo y suficiente,
atendido permanentemente, en la que se ubique la representacion de la
Empresa y el personal técnico y administrativo necesario para atender de
manera inmediata los requerimientos de los servicios técnicos
municipales, las llamadas de los responsables de los distintos centros
solicitando servicio y la asistencia al programa de incidencias del
Ayuntamiento. La atencion serd personalizada, no admitiéndose la
sustitucion de este servicio por contestador automatico o método similar,
que a todos los efectos habra de considerarse s6lo como uno més de los
medios auxiliares de la oficina.

La oficina estara dotada de medios informaticos adecuados para optimizar el
control y seguimiento del conjunto de las obras a desarrollar. El Contratista
contard con los méas modernos y eficaces equipos informaticos necesarios para el
desarrollo eficaz de los servicios a prestar.

El Contratista proveerd, a su cargo, a los Servicios Técnicos Municipales de
Mantenimiento de teléfonos moéviles y vehiculo a disposicion de la Direccion
Facultativa para el desarrollo de sus funciones.

Los licitadores presentaran en la memoria su propuesta detallada de
organizacion de los trabajos de conservacion, horarios, modificaciones de
jornada, distribucion de los trabajadores, movilidad y medios de transporte de
cada uno de los oficios y/o cuadrillas, distribucion y transporte de materiales,
partes de trabajo, comunicacion con los Servicios municipales, etc.

Con caracter general, el personal contratado para la modalidad de Trabajos de
conservacion, especificado en apartados siguientes, serd plantilla de la Empresa
adjudicataria. Ademas, la contrata dispondra en cada momento del personal de
apoyo necesario para acometer los trabajos de conservacion, si asi fuera
necesario.

Los equipos asignados a trabajos contratados por la modalidad de Trabajos de
conservacion deberan atender cualquier contingencia de cardcter urgente que
precise de asistencia inmediata a lo largo de las 24 horas del dia durante todo el
afio, por lo que deberan estar previstas las sustituciones necesarias en caso de
absentismo, ITT, vacaciones y cualquier otra contingencia.

Como caso excepcional y si el adjudicatario considerara conveniente para la
prestacion mas cualificada del trabajo de alguno de los oficios incluidos dentro
de los Trabajos de conservacion, subcontratar estos con terceros, formulara la
correspondiente propuesta, debidamente justificada, al Director Facultativo de la
obra para su informe y aprobacion, si procede.

El personal adscrito a los Trabajos de conservacion, a tiempo y jornada
completa, se podrd incrementar en funciéon de la incorporacion de nuevos
edificios y estara compuesto al menos por:
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Dos equipos de climatizacion compuesto por oficial y ayudante

b. Un oficial dedicado a instalaciones de calefaccion durante un periodo de
6 meses.

Un equipo de electricistas, compuesto de oficial y ayudante

d. Los equipos de electricistas y climatizacion, deberan de contar con la
cualificacion a la que obliga la normativa vigente.

e. Mantenimiento de instalaciones de Seguridad, Alarmas e Incendios.
f. Mantenimiento de Aparatos Elevadores.
g. Mantenimiento de instalaciones de gas.

9. La empresa Contratista contratara en su momento y con la antelacion suficiente
a todo el personal (base y especializado) que sea necesario para la ejecucion en
plazo y forma de todos aquellos trabajos que se vayan a realizar por la
modalidad de Medicion de Obra.

10. Estos equipos de trabajadores no podran ser los mismos destinados a la atencidon
a trabajos de conservacion.

11. El Ayuntamiento quedara eximido de toda relacion laboral o juridica con el
personal de la Contrata, ya sea de plantilla fija o cualquier otro que pudiera
contratar con caracter transitorio. Igualmente quedard eximido de intervenir en
las relaciones econdmicas y laborales entre el Adjudicatario y aquellas Empresas
que pudieran establecer subcontratas con aquel, si bien aquellas subcontratas que
se diferencien de las descritas en el concurso de adjudicacion deberdan conocerse
y ser aceptadas por el Ayuntamiento de Granada de forma expresa y por escrito
tras el correspondiente informe del Director Facultativo de la obra.

12. El personal que emplee la Contrata en las obras objeto de este Pliego percibira
los salarios fijados en la vigente reglamentacion laboral como minimo y tendra
cubiertos los derechos que le otorga la Seguridad Social, a la que deberan
encontrarse acogidos.

13. La Empresa adjudicataria queda obligada asimismo a contratar la maquinaria y
medios auxiliares para la correcta ejecucion de los trabajos que excedan en tipo
y numero a los minimos que se especifican en el Pliego como de propiedad de
aquella.

ARTICULO 13.-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

1) Obligaciones de caracter técnico.

Sin carécter exhaustivo, la empresa adjudicataria para la gestion del servicio de
mantenimiento integral debera encargarse de:

a) Realizar la puesta en marcha y parada de los equipos o instalaciones en los plazos y
horarios que establezcan los Servicios Técnicos del Area de Mantenimiento del
Ayuntamiento de Granada.

Durante los periodos de puesta en marcha, la empresa dispondra del personal
necesario para realizar una vigilancia continuada de las instalaciones que le permita
conocer en cada momento la situacion de trabajo de todos los elementos que la
componen y el estado de los diferentes equipos de medida, control y alarma, con el
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b)

d)

g)

h)

)

k)

fin de garantizar al maximo la seguridad e integridad fisica de las personas y las
cosas.

Asimismo realizara puestas en marcha periddicas (se contemplara tal obligacion en
los planes de mantenimiento preventivo) de aquellas instalaciones o equipos que
solo se utilicen en momentos de emergencia, riesgo o catastrofe.

Mantenimiento y gestion del sistema existente de control de automatizacion de
instalaciones.

Debera indicar cualquier defecto de las instalaciones o equipos que disminuya su
rendimiento, produzca un mayor gasto energético o pueda ser motivo de una averia
futura, debiendo presentar los informes técnico-econdmicos necesarios para
corregirlo con suficiente antelacion.

Cualquier operacion o reparacion que implique un gasto econémico adicional, sera
ejecutada por la empresa con el conforme previo de los Servicios Técnicos del Area
de Mantenimiento del Ayuntamiento de Granada, una vez presentado el pertinente

informe técnico-econdmico.

Todos los materiales empleados para el desarrollo de los trabajos objeto de esta
contratacion, deberan ser idénticos en marca y modelo a los instalados.

En el caso de tenerse que variar marca o modelo, siempre por causa justificada, la
empresa presentara a los Servicios Técnicos del Area de Mantenimiento del
Ayuntamiento de Granada, antes de su instalacion, los catadlogos, cartas, muestras,
certificados de garantia, etc., de los materiales que vaya a emplear, no pudiéndose
utilizar ninglin material que previamente no haya recibido la aceptacion de aquélla.

Elaboracion, dentro de los 15 primeros dias del mes de un informe técnico acerca de
la actividad desarrollada en el mes anterior, con indicaciéon de averias, defectos o
anomalias en las instalaciones, nimero de partes realizados (mantenimiento
preventivo, correctivo, averias) y horas empleadas (control de actividad). Asimismo
incluira informacion de control de servicio acerca de cualquier instalacion o equipo
considerado de significativo interés.

Las operaciones o reparaciones cuya ejecucion implique parada de instalaciones
seran realizadas durante los horarios que sefiale a estos efectos los Servicios
Técnicos del Area de Mantenimiento del Ayuntamiento de Granada

La empresa debera dotar a su personal de todas las herramientas y vehiculos
necesarios acorde con las diversas especialidades o gremios profesionales, asi como
de los equipos de medida, control, analizadores etc., con el fin de ejecutar sus tareas
con la mayor eficacia; asi mismo se responsabilizara de que dichos equipos,
herramientas y vehiculos cumplan con la normativa legal que le sea de aplicacion y
que garantice que su Uso sea seguro.

Se responsabilizara de las tareas de limpieza de los cuartos de servicios (salas de
calderas, maquinas, etc.), se responsabilizara de la limpieza de cada uno de los
equipos, maquinas o elementos de las instalaciones, con objeto de asegurar su mejor
estado de presentacion y conservacion. Esta actividad, debera quedar reflejada en el
plan de trabajo.

El adjudicatario dispondrd, asi mismo, durante el periodo de vigencia del contrato,
del permiso de acceso a todas las instalaciones cuyo mantenimiento es objeto de esta
contratacion, a los locales que las albergan y a aquellos otros donde deba desarrollar
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el mantenimiento contratado, no adquiriendo por dicha razén ningin derecho sobre
los mismos.

1) El Ayuntamiento de Granada proporcionard las tarjetas de acceso necesarias,
estando la empresa obligada a comunicar al Ayuntamiento de Granada cualquier
tipo de modificacion en el personal que conlleve la modificacion del titular de la
tarjeta de acceso.

m) En el desarrollo de los trabajos objeto de la presente contratacion, sera de obligado
cumplimiento toda la actual normativa legal de caracter técnico y también la que
pudiera producirse durante el periodo de vigencia del contrato.

2) Obligaciones especificas

a)

b)

d)

Como obligacion especifica, la empresa adjudicataria se obliga a mantener en la
prestacion del servicio el nimero de personas indicado en su oferta. En este
sentido, debera aportar un estudio que justifique su dimensionamiento que
incluya el nimero de personas aportadas, estudio de necesidades por vacaciones,
representacion sindical y porcentaje de absentismo previsto, acompanado del
programa de aplicacion

La empresa adjudicataria se compromete a contratar el personal necesario para
el cumplimiento del trabajo. Dicho personal dependera exclusivamente de la
empresa adjudicataria, por cuanto ¢ésta tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresario sin que exista relacion laboral entre dicho
personal y el Ayuntamiento de Granada y quedaré el adjudicatario obligado al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y social y de las
demas que sean aplicables y que se puedan promulgar durante la prestacion del
servicio.

El empresario deberd acatar cuantos convenios, pactos y demas normativas
laborales se encuentren vigentes.

La sustitucion del personal por vacaciones, representacion sindical y baja por
enfermedad o cualquier otro motivo se hard de forma inmediata y serd por
cuenta de la empresa adjudicataria. Si por cualquier causa una persona que viene
prestando servicios es sustituida por otra, con caracter definitivo, la antigiiedad
de esta nueva persona no podra tener fecha anterior a la del inicio de sus
prestaciones. Se aportard un estudio de las necesidades de sustitucion y su
correspondiente programa de aplicacion.

En los casos en que la empresa adjudicataria no realizara sustituciones de las
bajas de cualquier tipo, su facturaciéon mensual se vera reducida con una sancion
calculada de forma directamente proporcional al coste que el trabajador o
trabajadores no sustituidos representen sobre el total de la misma, pudiendo ser
de la misma magnitud o hasta el doble, mientras que perdure la situacion de baja
no cubierta, siempre que el Area de Mantenimiento del Ayuntamiento de
Granada considere que no se cumplen los minimos exigibles.

La empresa queda obligada a que todo el personal propio o ajeno, que emplee
para la ejecucion de los trabajos contratados, esté afiliado a la Seguridad Social,
obligdndose asimismo a cumplir con dicho personal toda la legislacion vigente.

16 de 55



2

h)

)

k)

D

Todos los gastos de carécter social, asi como los relativos a tributos del referido
personal seran por cuenta de la adjudicataria.

Serd exigible a la empresa para la liquidacion mensual de sus servicios, la
demostracion documental de estar al corriente en el pago de las cuotas de la
Seguridad Social correspondientes al personal que disponga al servicio del
Ayuntamiento de Granada. En este sentido, con la factura, se deberd aportar
copia de los TC1 y TC2, actualizados.

El adjudicatario debera disponer de un plan de seguridad y salud para la
realizacion del servicio suscrito por un técnico competente. Debera aportar copia
del plan al Area de Mantenimiento del Ayuntamiento de Granada, en un plazo
de 30 dias a partir del inicio del servicio.

El adjudicatario respondera ante los Tribunales de justicia de los accidentes que
pudieran sobrevenir a su personal, sea propio o subcontratado, eximiendo a la
Administracion de toda responsabilidad al respecto.

La empresa estara obligada a dotar al personal que utilice para la ejecucion de
los trabajos contratados de todos los medios de seguridad necesarios,
protecciones colectivas y personales, cumpliendo la legislacion vigente en
materia de prevencion de riesgos laborales. Si fuese necesario debera aportar los
medios técnicos a tal fin.

Se debera informar, en el mismo dia que suceda, sobre cualquier accidente o
incidente ocurrido al personal de la empresa adjudicataria en la realizacion de
trabajos y servicios en el Ayuntamiento de Granada.

ARTICULO 14.-CONTROL DE LA EJECUCION Y CALIDAD DE LOS
TRABAJOS.

1.

La contrata adjudicataria extendera una hoja de control por cada una de las
visitas de inspeccion realizadas y por cada actuacion que le sea requerida por los
Servicios Técnicos Municipales de Mantenimiento, o en caso de urgencia, por el
responsable del Centro, a las que se refiere el punto 2 del mismo articulo.

En cada hoja de control, que tendra un numero de identificacion, y que formara
parte del libro de mantenimiento figuraran los siguientes datos:

Nombre y emplazamiento del Edificio.

Las Fecha de la inspeccion y, en caso de que la intervencion no haya sido
de oficio, fecha y hora del aviso y nombre de la persona que lo dio
(Técnico Municipal o responsable del Centro).

c. Contenido de las operaciones y trabajos realizados.
d. Nombre del personal ocupado y tiempo de ejecucion.

Las hojas de control seran firmadas al término de la operacidn por el responsable
del Centro, cuando la visita se haya realizado de oficio o, en general cuando no
haya estado presente representantes de los Servicios Técnicos Municipales de
Mantenimiento, a los solos efectos de conformar que se han realizado los
trabajos no suponiendo aceptacion de los mismos que, en cualquier caso, debe
ser otorgada por los Servicios Técnicos Municipales de Mantenimiento.
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La Contrata entregara a requerimiento de los Servicios Técnicos Municipales de
Mantenimiento los volantes emitidos o incluso copia completa del libro de
mantenimiento del edificio y deberd permanecer en poder de éste al menos hasta
que no se extienda la certificacion de los correspondientes trabajos.

Al objeto de establecer un control conjunto y un seguimiento de todas las
actuaciones contempladas en este Pliego, en la aplicacion de GMAO que el
contratista incluya en su oferta dispondré de la posibilidad de incluir los partes
de todas las actuaciones, ya sean d¢ TRABAJOS DE CONSERVACION o de
MEDICION DE OBRA y de generar los informes correspondientes filtrados por
fechas o por Edificios Municipales y Colegios de las operaciones efectuadas.

La ejecucion de los trabajos objeto de este Pliego estard sujeta al Control de
Calidad aplicable a las obras Municipales, cuyo coste se considerara incluido en
el precio de la oferta, asi como aquellas pruebas necesarias a criterio del Director
Facultativo de la obra para conformar la idoneidad de los trabajos ejecutados.

Las obras deficientemente ejecutadas deberan ser rehechas por cuenta del
Contratista, quien serd, en todo caso, responsable ante terceros de los dafios que
pudieran producirse por tales deficiencias, sin perjuicio de las sanciones
econdmicas que pudiesen corresponder.

Asimismo, seran reparados por cuenta del Contratista los desperfectos y averias
que sean consecuencia de deficiencias u omisiones en los informes y trabajos de
inspeccion de los elementos constructivos e instalaciones, comprendidos en la
modalidad de Trabajos de conservacion.

En la implantacion de GMAO, sera de cuenta del adjudicatario la adopcion de
los medios necesarios para el funcionamiento y operatividad del sistema asi
como el adiestramiento de su personal.

ARTICULO 15.-MEDIDAS DE SEGURIDAD

1.

La Contrata debera limitar perfectamente el ambito de las obras, cuando estas
comporten riesgo para las personas y trabajadores, con los elementos de
proteccion y balizamiento que sean necesarios y, que se mantendran en cualquier
momento en perfecto estado de conservacion y visibilidad, y en especial en
Colegios.

2. Se estara a lo dispuesto en la siguiente legislacion:

Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales de 8 de noviembre.

b. Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por RD 39/1997
de 17 de enero.

c. Disposiciones minimas en materia de sefializacion y Salud en el trabajo,
aprobadas por RD 485/ 1997 de 14 de abril.

d. Disposiciones minimas de seguridad y salud en lugares de trabajo,
aprobadas por RD 486/1997 de 14 de abril.

e. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién
de cargas que entraiie riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores, aprobada por RD 487/1997 de 14 de abril.
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f. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual, aprobada por RD
773/1997 de 30 de mayo.

g. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, aprobado por RD 1215/1997 de
18 de julio.

h. Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion
aprobado por RD 1627/1997 de 24 de octubre.

1. Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo, aprobada por
Orden de 9 de marzo de 1971

j. Todas las demés normas sobre seguridad y salud laboral que sean de
aplicacion o que puedan ser aprobadas durante la duracion de este
contrato.

3. Se prestara especial cumplimiento y sera su existencia obligatoria:

a. Equipo Individual; formado al menos, por casco, botas de seguridad,
ropa de trabajo y guantes de seguridad.

b. Cinturones de seguridad contra caidas en trabajos a mas de 2 m de altura
sobre andamios, escaleras o estructuras metalicas.

c. Cumplir las medidas de seguridad en la utilizacion de andamios,
escaleras y cualquier tipo de plataforma de trabajo.

d. Senalizacion de la obra.
e. Vallado de obra si es necesario.

f. Dispositivos de mando y protecciéon para la instalacion provisional
eléctrica que sirva a las tareas de construccion.

4. Se deberd cumplir en el resto de los trabajos de montaje y desmontaje no
pertenecientes a tareas de construccion, las indicaciones de los servicios de
prevencion interno de las empresas.

5. Cualquier negligencia o incumplimiento de estas normas supondra la sancion
municipal que se establece en el Pliego de Condiciones Administrativas, con
independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar si se originaran
dafios a terceros, siendo el Concesionario el unico responsable de los dafios
causados.

6. El Ayuntamiento designara al técnico encargado de la elaboracion de la
documentacién en fase de elaboracion del Proyecto sobre Seguridad y Salud asi
como la Coordinacién en fase de Ejecucion de las obras.

ARTICULO 16-PLAZO DE GARANTIA
1. Todos los trabajos objeto de este Pliego tienen como garantia los siguientes:

a. Un afio contado desde la finalizacién del contrato, para los sujetos a la
modalidad de Trabajos de conservacion en reparaciones sobre elementos
constructivos e instalaciones.
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b. Dos afios para los sujetos a la modalidad de medicion de obra, desde la
fecha de certificacion de los mismos.

2. Los plazos de garantia establecidos anteriormente son de vigencia automatica y
excusan cualquier acto de recepcion.

3. Si los trabajos realizados estan sujetos, ademds, por su caracter a la
responsabilidad legal decenal, se entendera como fecha de recepcion la de la
certificacion ultima o de liquidacion de los mismos.

4. Asimismo, el Adjudicatario sera responsable de las deficiencias ocasionadas por
trabajos de inspeccion periddica incorrectamente ejecutadas en las instalaciones
durante el periodo normativo estipulado en la Reglamentacion especifica de la
instalacion, aunque dicho periodo rebase el plazo de vigencia del Concurso.

ARTICULO 17.- AHORRO ENERGETICO

La empresa adjudicataria propondra al Area de Mantenimiento del Ayuntamiento de
Granada aquellas medidas de automatizacidon, regulaciéon y control de energia que
contribuyan al ahorro.

ARTICULO 18.- CONTROL E INSPECCION

1. Los Servicios Técnicos del area de Mantenimiento podran tomar en cualquier
momento las medidas de control que considere oportunas para la vigilancia del
correcto cumplimiento de las obligaciones a que esta sometida la adjudicataria
como consecuencia del presente Pliego y de las que se contemplen en el contrato
que de €l se derive.

2. Cualquier infraccion o incumplimiento del contrato serd comunicado a la
empresa a través de la Direccion Facultativa del Area de Mantenimiento del
Ayuntamiento de Granada.

3. En la gestion del mantenimiento técnico legal, la empresa adjudicataria se
encargard de programar y pasar las inspecciones que marquen los reglamentos
técnicos en vigor, en colaboracidon con las empresas colaboradoras acreditadas,
asi como su presentacion en la Consejeria competente por razéon de la materia,
debiendo remitir previamente copia de las mismas al Area de Mantenimiento del
Ayuntamiento de Granada.

ARTICULO 19. RESPONSABILIDAD CIVIL

La Empresa adjudicataria estara obligada a suscribir una poliza de seguros que
cubra la responsabilidad civil derivada de dafios corporales o materiales, causados
involuntariamente a terceros por accidente o negligencia, con objeto de hacer frente a la
responsabilidad por los accidentes, dafios o perjuicios ocasionados por las instalaciones
o por los trabajos que se realicen en las mismas. Tal poliza deberd ser suscrita y
comunicada al Area de Mantenimiento del Ayuntamiento de Granada, dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de formalizacion del contrato.
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ARTICULO 20. MEJORAS AL CONTRATO

Solamente se valoraran aquellas mejoras que afecten o incidan directamente en el mejor
funcionamiento de los servicios del Area de Mantenimiento.

Las mejoras deberan de valorarse economicamente con el suficiente grado de definicion
que permita su comparacion a precios de mercado si bien dependera de la idoneidad de
la misma la puntuacion asignada.

Con objeto de evitar la sobrevaloracion de mejoras, el Ayuntamiento podra optar por no
ejecutar las mejoras propuestas y destinar el valor econdémico ofertado en otras
actuaciones relacionadas con el objeto del contrato y que resulten de interés.

A continuacion se cita una relacion no cerrada de mejoras que se consideran mas
iddneas para aplicacion del presente Pliego:

* Mejora de la herramienta de gestion de mantenimiento GMAO.

« Mejora y mantenimiento correspondiente al sistema de AUTOMATIZACION
de las instalaciones en edificios municipales.

* Dotacion de PDAS para el personal encargado de las labores de
mantenimiento y software especifico de operaciones.

* Evaluacion e instalacion de GRUPO ELECTROGENO para suministro
duplicado en Complejo Administrativo Los Mondragones.

* Medidas de implantacion de ahorro energético

* Acciones formativas para el personal del Ayuntamiento, respecto a las
materias incluidas y/o relacionadas con el presente pliego, incluyendo
numero, duracion, objeto y valoracion econémica de dichos cursos.

CAPITULO II CONDICIONES PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES
ARTICULO 21.-LEGISLACION APLICABLE

1. Para todos los trabajos cualquiera que sea su modalidad de actuacion, serd de
aplicacion la normativa de obligado cumplimiento, entre otros reglamentos o
normas se cumplird con los siguientes:

a. Codigo Técnico de la edificacion, aprobado por RD 314/2006 de 17 de
marzo.

b. Reglamento electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT, aprobado por RD 842/2002 de 2 de agosto.

c. Normas particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la
empresa distribuidora de energia eléctrica Endesa distribucion S.L.U. en
el ambito de la comunidad autonoma de Andalucia, aprobadas por
Resolucion de 5 de mayo de 2005 de la Direccion General de Industria,
Energia y Minas.

d. Orden que se regula el Régimen de Inspecciones Periddicas de las
instalaciones eléctricas de baja tension de 17 de mayo de 2007.
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e. Reglamento Regulador de las Infraestructuras comunes de
Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de los edificios RICT y sus normas técnicas
complementarias ICT, aprobadas por RD 401/2003 de 4 de abril.

f. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE y sus
instrucciones complementarias ITE, aprobado por RD 1027/07 de 20 de
julio.

g. RD 1826/09 por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios RITE

h. Directiva 2002 / 91 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la eficiencia energética de los edificios.

1. R D 865/2003 por el que se establecen criterios higiénico-sanitarios para
la prevencion y control de la legionelosis.

j. Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domeésticos, colectivos o comerciales RIGLO.

k. Reglamento de equipos a presion RD 2060/08.

l.  Reglamento de Seguridad para instalaciones frigorificas RD 138/11 de 4
de febrero.

m. Reglamento de instalaciones petroliferas y instrucciones técnicas
complementarias.

n. Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios, aprobado
por RD 1942/1993 de 5 de noviembre.

0. RD 486/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

p. Reglamento de Aparatos Elevadores e instrucciones técnicas
complementarias

q- Normativa medioambiental: Emision de gases de combustion, etc

Normas U.N.E.

ARTICULO 22.- LEGALIZACION DE INSTALACIONES

Ademas de los trabajos que para cada instalacion en particular se describen en
articulos posteriores, queda incluidos en la modalidad de Trabajos de conservacién con
caracter general lo siguiente:

Informes, documentos, tasas y tramites ante Organismos publicos y privados que
requieran las instalaciones en servicio, excepto las legalizaciones de aquellas que
requieran reforma y proyecto técnico para dicha legalizacion.

ARTICULO 23.- ELECTRICIDAD
Mantenimiento preventivo

Se realizaran por la modalidad de Trabajos de conservacion los siguientes trabajos:
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1.

Inspecciones periddicas realizadas por Organismo de Control con emision del
correspondiente Certificado de Inspeccion segun la instruccion ITCBT-05 del
vigente R. E para B.T. en el cual se reflejaran, en su caso, los defectos de la
instalacion clasificados en "Muy graves", "Graves" y "Leves", segn el propio
Reglamento. La periodicidad de las mencionadas inspecciones se realizaran
conforme indica el punto 4.2 de la ITC-BT-05. Seran por cuenta del contratista,
los posibles derechos de las compaiiias suministradoras por las inspecciones que
las mismas realicen en instalaciones con deficiencias, a requerimiento de los
Servicios Técnicos Municipales.

Instalaciones de baja tension:
a. Distribucion general:
1. Canalizaciones y Cuadro general de distribucion.
1. Aislamiento y rigidez dieléctrica
2. Ajuste de tortilleria
3. Termografia
4. Limpieza general
ii. Cuadros secundarios
1. Aislamiento y rigidez dieléctrica
2. Ajuste de tornilleria
3. Termografia
4. Limpieza general
5. Verificacion de selectividad
iii. Conductores
iv. Mecanismos
v. Lamparas (incluso de luminarias de emergencia)
1. limpieza
2. reposicion: segin vida media

3. reposicion de baterias

b. Baterias de Condensadores
i. Limpieza general del cuadro
ii. Revision y apriete de conexiones
iii. Pruebas de accionamiento de escalones
iv. Revision circuito de control
v. Reglaje del regulador

vi. Verificacion del factor de potencia
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C.

Grupos electrogenos
1. Sustitucion de filtros
ii. Sustitucion de aceite
iii. Arranque y prueba de funcionamiento
iv. Sustitucion de correas
v. Reglaje, comprobacion y programacion

vi. Sustitucion de liquido refrigerante

Mantenimiento correctivo

Se realizaran por la modalidad de Trabajos de conservacion los siguientes trabajos:

Se realizaran por mantenimiento correctivo las reparaciones y/o sustituciones

siguientes:

a.

s

oo A o

Elementos productores de luz, tales como, tubos fluorescentes,
incandescencia, metasoles, lamparas en alumbrado exterior, etc.

Aparatos autonomos de sefializacion.

Aparatos autdbnomos de sefializacion y emergencia
Mecanismos de encendido en puntos de luz.
Tomas de corriente.

Cajas de derivacion y lineas de distribucion desde estas hasta puntos de
consumo y mecanismos.

Cuadros de distribucidon: paneles, puentes, rotulos, puertas, cierres,
elementos de corte, barras, etc.

Contadores y elementos de medida cuando éstos sean propiedad del
Ayuntamiento.

Aparellaje eléctrico Automatico y magnetotermicos unipolares o
bipolares, asi como fusibles calibrados.

En luminarias y otros soportes de alumbrado, los elementos auxiliares de
encendido, difusores, rejillas y marcos.

El alumbrado ornamental en los recintos exteriores y fachadas que
pertenezcan a los edificios municipales.

Timbres y zumbadores.
Puestas a tierra.
Pilotos de sefializacion y sus accesorios.

En general, todos y cada uno de los " defectos menores " a los que se
refiere el Reglamento B.T.

Radiadores eléctricos, incluso sustitucion de secamanos, circuito de
control, y elementos de potencia constituidos por resistencia.

Baterias de acumuladores.
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Pararrayos.
Porteros automaticos.
Antenas.

Ventiladores fijos.

El contratista sera o contratard con empresa que lo sea, Instalador Autorizado en
Baja Tension, En la Categoria Bésica IBTB.

Para actuaciones de las relacionadas en el apartado 3.2 de la ITC-BT-03, el
instalador dispondré de la categoria de especialista IBTE en la modalidad en que quede
encuadrada la instalacion.

El personal que efectuard los trabajos objeto de Trabajos de conservacion en
instalaciones eléctricas estara en posesion del Certificado de Cualificacion Individual en
Baja Tension, segln la instruccion ITC-BT-03.

ARTICULO 24.- INSTALACIONES TERMICAS

Mantenimiento preventivo

Se realizaran por la modalidad de Trabajos de conservacion los siguientes trabajos:

1. Las operaciones de mantenimiento preventivo a realizar serdn las indicadas en el
documento “Guia Técnica de eficiencia energética en instalaciones térmicas en
edificios" mencionado en el articulo 7 y con la frecuencia que también se
indican en dicho documento. Las operaciones se modificardn si se publica
legislacion nueva que resulte mas restrictiva que la actual, quedando siempre
acorde con la normativa vigente en cada caso.

2. Se considera incluida en el mantenimiento preventivo la aportacion de grasas y
combustibles para prueba y el material fungible de la instalacion.

Mantenimiento correctivo

Se realizaran por la modalidad de Trabajos de conservacion los siguientes trabajos:

1. Reparacion y/ o sustitucion de los siguientes elementos:

a
b.

a o

f.

Llaves y valvulas de todo tipo, excepto las de tres vias.
Termometros, mandmetros, termostatos y sondas.
Tuberias y conductos no empotrados, entre uniones.
Las partes eléctricas de la instalacion.

Letreros y senalizaciones, asi como la colocacion de las mismas, alli
donde lo exija la normativa.

Pequetio material y aislamiento de conductos.

2. Reparacion, ajuste y puesta a punto, incluso sustitucion de accesorios, en las
siguientes partes o elementos:

a.

Calderas, quemadores y bombas de todo tipo.
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Chimeneas y circuitos de humo.

c. Depositos de agua, expansion y combustibles.

d. Dispositivos de regulacion y control.

e. Radiadores y paneles.

f.  Acondicionadores autdnomos, incluso limpieza y reposicion de filtros.

g. Bombas de calor y equipos exclusivos de frio, tanto compactos como
partidos, de superficie o interiores.

h. Huecos de acceso y ventilacion del cuarto de maquinas.

En virtud de la ITE- 11 del RITE, el Contratista o Empresa subcontratada, estara
registrada como Empresa Mantenedora (EM) en las especialidades de Calefaccion y
Agua Caliente Sanitaria (EMA) o en la especialidad de climatizacion (EMB) segun el
tipo de instalaciones en que intervengan. Para el caso de instalaciones nuevas, que no se
encuadren en la actividad de mantenimiento, la empresa subcontratada deberd estar
registradas como Empresa Instaladora (El) en las especialidades de Calefaccion y Agua.

En las instalaciones de biomasa se realizaran las operaciones de mantenimiento
correctivo y preventivo de todos los elementos interiores del edificio correspondiendo
las operaciones de mantenimiento correctivo y preventivo que sean precisas en el cuarto
de caldera a la empresa concesionaria del Servicio de Biomasa en las condiciones de su
pliego especifico.

ARTICULO 25.- GAS, GLP
Mantenimiento Preventivo
Se realizaran por la modalidad de Trabajos de conservacion los siguientes trabajos:

1. Revision anual de instalacion, con pruebas de estanqueidad, de fugas, de
presion, de llegada gas a puntos de consumo, y cuantas establezca la normativa
vigente, con expedicion del "certificado acreditativo de revision efectuada", al
que obliga el articulo 27.7 del R.G. de S.P. de G.C. Aunque dicho articulo se
refiere "a una revision cada cuatro afios el contratista efectuard revisiones
anuales en todos los edificios.

2. Inspecciones periddicas realizadas por Organismo de Control con emision del
correspondiente Certificado de Inspeccion segin la instruccion IP03 del
Reglamento de Instalaciones Petroliferas

3. Revision anual en instalaciones del GLP, con depositos de 0, 1 a 20 m3, segun
O. del 27 de Marzo de 1.981. Queda expresamente excluido el retimbrado de
tanques.

4. Seran por cuenta del contratista, los posibles derechos de las Compaifiias
suministradoras, por las inspecciones que las mismas realicen (D. 1091/75, de
24 de Abril, en instalaciones con deficiencias, a requerimiento de los Servicios
Técnicos Municipales.

Mantenimiento correctivo

Se realizaran por la modalidad de Trabajos de conservacion los siguientes trabajos:
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1.

Reparacion y/o sustitucion de los siguientes tipos de elementos, bien por “fugas”
o cualquier otra deficiencia:

Racores, tuercas, juntas y pequefio material en general.

IS

Llaves de corte, paso, seguridad, etc.

Manoreductores, reductores, reguladores o limitadores de presion.

/e o

Canalizacion tipo "visto".
Conducciones flexibles.
Liras de fijacion y elementos analogos.

Conexiones o aparatos de consumo.

= @ oo

Elementos de senalizacion, ventilacion y seguridad en recintos con
botellas, botellones o depositos y cuartos de contadores, tales como
letreros, tapaderas, rejillas, vallas, puertas, etc.

i. Verificacion discrecional de contadores sin sustitucion.

2. En virtud del articulo 27 del R.G. del S.P. de G.C., el Contratista o Empresa

Subcontratada estara en posesion del "Carné de Empresa con Responsabilidad y
el operario que realice el servicio contara con el "carné de instalador".

ARTICULO 26.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Mantenimiento preventivo

Se realizaran por la modalidad del Trabajos de conservacion:

1.

Con la periodicidad que se indica las operaciones descritas en las tablas I y II
sobre programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra
incendios del Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra
Incendios, aprobado por RD 1942 / 1993 y que afecta a las siguientes
instalaciones.

a. Trimestralmente a Sistemas automaticos de deteccion y alarma de
incendios, Sistemas manuales de alarma de incendios, extintores, bocas
de incendio equipadas, Hidrantes y Sistemas fijos de extincion.

b. Semestralmente a Hidrantes y columnas secas.

c. Anualmente a Sistemas automaticos de detencion y alarma de incendios,
Sistemas manuales de alarma de incendios, extintores, bocas de incendio
equipadas y sistemas fijos de extincion.

d. Cada cinco anos, extintores y bocas de incendio equipadas (incluso
retimbrados).

Todas estas operaciones seran realizadas por mantenedores autorizados, inscritos
en el libro de Registro de Mantenedores segun indica el Art. 13 del Reglamento
de Instalaciones de Proteccion contra Incendios y de dichas operaciones debera
quedar constancia documental de cumplimiento del mantenimiento, indicando
las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la
sustitucion de elementos defectuosos que se hayan realizado, todo ello conforme
indica el Apéndice 2 del citado Reglamento.
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3.

Debera remitirse trimestralmente documento justificativo de todas las revisiones
efectuadas en todos los edificios municipales conforme al ANEXO I, en el que
ademas se indiquen, en su caso, las anomalias detectadas.

Mantenimiento correctivo:

Se realizaran por la modalidad de Trabajos de conservacion:

1.

2.

Reparacion, ajuste y puesta a punto, incluso sustitucién de accesorios en:
Extintores moviles.

b. Instalaciones de alarma, incluso sustitucion de pulsadores, timbres y
pilotos.

Instalaciones de deteccidon automatica, incluso sustitucion de detectores.
d. Mangas de evacuacion.

e. En puertas antipanico, en los términos indicado en el articulo dedicado a
carpinteria o cerrajeria.

Reparaciones en bocas contra incendio, incluso sustitucion de los siguientes
elementos:

a. Boquilla, lanza y racor.
b. Vélvula y mandémetro.

c. Soporte de manga, cristal de armario y letreros indicadores.

ARTICULO 27.- ASCENSORES, PUERTAS AUTOMATICAS Y
PLATAFORMAS ELEVADORAS

Mantenimiento preventivo

Se realizara por la modalidad de Trabajos de conservacion:

1.

Revisar, mantener y comprobar las instalaciones de acuerdo con los plazos que
para cada clase de aparato se determina en la Normativa Técnica
correspondiente, dedicando especial atencion a los elementos de seguridad.

En aquellos casos en los que no exista normativa especifica de referencia se
atendera a las especificaciones del fabricante y en todo caso se prestara especial
atencion a los elementos de seguridad y de servicio.

Poner en conocimiento por escrito, los elementos que han de sustituirse por no
encontrarse en las condiciones precisas o no cumplir las disposiciones vigentes.

Se dotara a todos los ascensores de un sistema de regulacion de su uso (llave de
conexion, etc.), en caso de que no dispongan de él.

En el caso de las plataformas elevadoras y en tanto no se publique una
normativa especifica sobre ellas, con una periodicidad bimensual, se realizaran
labores de engrase, comprobacion de final de carrera, comprobacion de
velocidad de la plataforma elevadora, comprobacion cierre de puertas, nivel de
aceite y todas aquella que garanticen un correcto funcionamiento de la
instalacion.
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6. En caso de puertas magnéticas, se realizaran las operaciones de comprobacion
de la cerradura magnética, fuente de alimentaciéon y resto de operaciones
tendentes a un funcionamiento adecuado de la instalacion.

ARTICULO

industria.

28.- INSTALACIONES SOLARES TERMICAS Y
FOTOVOLTAICAS

Se realizardn con caracter general por la modalidad de Trabajos de conservacion
los trabajos de conservacion preventiva, seguin las especificaciones del fabricante y con
caracter particular, se realizard el mantenimiento preventivo de los equipos principales
(modulos fotovoltaicos, convertidores, transformadores, estructuras de apoyo y
seguidores) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las normas de la

Ademas se realizaran inspecciones visuales y termograficas para prevenir fallos,
debiéndose medir y comprobar los parametros de los inversores. Ademas de revisar los
sistemas de seguridad.

Entre otras operaciones se debera realizar las que se fijan en los cuadros

siguientes:

INSTALACION SOLAR TERMICA

PERIORICIDAD | OPERACION DESCRIPCION
Periddicamente Vélvula de seguridad | Comprobar si el funcionamiento de la valvula de
seguridad es correcta, abriéndola y cerrandola
Purgado Purgado Purgar los circuitos para evitar que se
produzcan bolsas de aire
Filtros Comprobar el estado de los filtros y proceder a su
cambio cuando se obstruyan
Presion Comprobar la presion y llenado del circuito, si es

Cada 6 meses

posible, antes de la bomba, realizando dicha
operacion en frio por la mafiana temprano, de tal
forma que si la presion es inferior a la establecida
por el fabricante (generalmente de 1,5 Kg/cm?2),
en los sistemas cerrados, abriremos la llave para
hacer que entre agua de red en nuestro circuito.

Vaso de expansion

Comprobacion de la presion del aire en el vaso de
expansion cerrado, con el circuito en frio y las
bombas paradas. Se deben cerrar las llaves de
corte del lado de las bombas y del circuito anterior
al vaso, para que quede aislado y asi poder
eliminar la presion del circuito.

Bombas

Comprobacion del funcionamiento automatico de
las bombas de la instalacion, estanqueidad, y
lubricacion.
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Cada 6 meses

Aislamiento

Revision de tuberias y demas elementos para
reparar cualquier rotura, asi como el aislamiento o
protecciones que dejen la tuberia al descubierto.
También se debe mirar la pintura que protege los
aislamientos, de forma que cubra el material

Colectores

Comprobar que la estanqueidad al agua de lluvia
es correcta, la junta del cristal del colector, las
juntas de salida de las conexiones del colector,
estado de la caja del colector, y que no haya
deformaciones en el aislamiento interior.

Valvulas

Actuar sobre todas las valvulas manuales (de
corte, de llenado, vaciado y purga) para comprobar
su funcionamiento.

Limpieza

Limpieza correcta de los captadores solares con
agua y detergente, poniendo especial atencidon en
el wvidrio, comprobando que no existan
condensaciones y fugas.

(Preferiblemente realizar esta operacion al
amanecer o atardecer )

Cada 12 meses

Salinidad

Comprobar que la salinidad del agua no exceda de
500 mg/l totales de sales solubles, 200 mg/l de
carbonato calcico y 50 mg/I de dioxido de carbono
libre.

Proteccion Catddica

Comprobar la proteccion catodica, y si es
necesario sustitucion del anodo de magnesio

Anticongelante

Se debe comprobar la  proporcion  de
anticongelante residual del sistema para realizar su
relleno si hace falta

Intercambiador de
placas

Limpieza del intercambiador y comprobar su
eficiencia

Sonda Temperatura

Control del funcionamiento de las sondas de
temperatura.

Estructura

Lijar y reparar con pintura antioxidante aquellas
partes de la estructura soporte que presenten
corrosion y comprobar el montaje de los tornillos.

Anti-legionela

Tratamiento anti-legionela  aplicando el
procedimiento de desinfeccion con cloro o
térmico.
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Cada 2 Aiios

Equipos Termosifon

Para los equipos de termosifon, tras desconectar el
termoacumulador, desenroscar los manguitos de la
tuberia e introducir agua a presion en el interior
del deposito, eliminando asi los posibles lodos del
fondo.

Cada 5 Afios

Anticongelante

Cambiar totalmente el liquido anticongelante

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

PERIORICIDAD

OPERACION

DESCRIPCION

Peridodicamente

Limpieza

Limpieza periddica con un pafio mojado en agua y
algiin detergente no abrasivo de la superficie
anterior de los modulos.

Cableado

Comprobacion del estado y adherencia de los
cables a los terminales de los paneles. Revision del
conexionado, cableado, elementos de conexion y
desconexion

Lamparas

Control del funcionamiento de las Lamparas de
sefializacion y alarmas del inversor

Estanqueidad

Comprobacion de la estanqueidad de la caja de
terminales o del estado de los capuchones de
seguridad, segun el tipo de panel.

Voltimetro

Observacion de las medidas del Voltimetro y
Amperimetro en las instalaciones que disponen de
estos medidores.

Contadores

Limpieza y reapriete de bornas.
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ARTICULO 29.-CENTROS DE TRANSFORMACION.

Se realizaran al menos 2 revisiones anuales. En la primera de ellas, se hard una
revision completa de cada uno de los centros de transformacion.

En cada revision completa, se realizara un informe técnico por escrito
comunicando al Area de Mantenimiento cuantos defectos o anomalias que en la
utilizacion del centro de transformacién se produzcan, con el estado, deficiencias
detectadas y actuaciones realizadas o que sean necesarias realizar.

En la segunda revision anual, se hara un estudio termografico de puntos calientes
de cada uno de los centros de transformacion, asi como una comprobacion visual de las
instalaciones para constatar el normal funcionamiento, siendo necesario redactar un
informe completo por escrito, indicando las anomalia detectadas, asi como reflejar en el
mismo los datos obtenidos en el estudio termografico.

Del mismo modo se realizardn las inspecciones periddicas correspondientes por
organismo de control de autorizado, estando incluidas dichas inspecciones en la cuota
correspondiente a los Trabajos de conservacion.

Una vez revisadas las instalaciones, se realizaran los trabajos necesarios de
mantenimiento con el fin de subsanar las anomalias detectadas.

Los trabajos de mantenimiento que puedan hacerse sin paralizar las
instalaciones, se haran lo antes posible, siempre con autorizacion previa y en presencia
de un técnico municipal.

Cuando sea necesario desconectar la instalacion, los trabajos se realizaran
siguiendo las instrucciones de la Direccion Facultativa, responsable de los trabajos, en
el momento que menor repercusion tenga para la instalacion que alimenta. Si fuese
necesario, se realizaran en horario nocturno, sabado o domingo.

INSPECCION REPARAR

BIEN REGULAR MAL SI NO

Obra civil:

Examen visual y limpieza del centro

Estado de suelos, paredes y techo

Descripcion de los trabajos en interruptores:

Comprobacion de niveles y existencia de fugas.

Revision y engrase de mandos mecénicos.

Medida de resistencia de contactos.

Aislamiento en camaras de ruptura.

Pruebas de funcionamiento, apertura y cierre.

32de 55



Inspeccion General en conexiones, aislamiento, limpieza,
p.a.t., enclavamientos, sefializacion, etc.

Descripcion de los trabajos en transformadores de

Comprobacion de la exactitud, mediante inyeccion de
intensidad.

Inspeccion General en conexiones, aislamiento, limpieza,
p.a.t., enclavamientos, sefalizacion.

Descripcion de los trabajos en transformadores
de tension:

Inspeccion General en conexiones, aislamiento, limpieza, p.a.t.

Descripcion de los trabajos en relés de proteccion:

Comprobacion del correcto tarado y verificacion del disparo
de los mismos.
Inspeccion General enconexiones, aislamiento, limpieza, p.a.t.

Descripcion de los trabajos en transformadores de

Medida de la rigidez dieléctrica del fluido aislante (Aceite
mineral o piraleno).

INSPECCION

REPARAR

BIEN

REGULAR

MAL[SI | NO

Medicion de la resistencia de aislamiento, entre A.T. y B.T.;
A.T. y tierra; B.T. y tierra.

Revision de las protecciones: Cuba, neutro, buccholz vy
temperatura.

Inspeccion General de bornas, pintura, juntas, derrames de
aceite, radiadores, p.a.t.

Descripcion de los trabajos en seccionadores:

Comprobacion de funcionamiento.

Engrase de mandos mecanicos.

Inspeccion General de Contactos, vielas, aisladores, conexiones,
enclavamientos, p.a.t.

Descripcion de los trabajos en fusibles A.P.R.

Presion de mordazas y estado general.

Caracteristicas correctas.

Inspeccion general de aislamiento de bases, conexiones.

Descripcion de los trabajos en pararrayos autovalvulas:

Estado de las conexiones de potencia.

Contador de descargas.

Aislamiento de la base.
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Puesta a tierra.

Descripcion de los trabajos en cables de potencia:

Medicion de aislamiento.

Inspeccion General de botellas terminales, grietas en aislamiento.

Descripcion puesta de los trabajos en instalaciones
de puesta tierra:

Medida de las puestas a tierra de la instalacion.

Inspeccion General de conexiones, grapas.

Estudio Termografico de los puntos calientes en los CT’s.

Otras actuaciones propuestas por los ofertantes que se
consideren como necesarias.

Aparatos minimos de que deben disponerse para realizar las mediciones:

Medidor de rigidez dieléctrica de aceites.
Medicioén de resistencia e tierra.

Medidor de aislamiento de al menos 10 KV.
Maleta de comprobacion de relés.
Analizador de redes registrador.

Equipo de puesta a tierra de CT's.

Pértiga aislante detectora de tension.
Equipo Termogréafico.

Multimetro o tenaza para tension alterna y continua hasta 500V, intensidad alterna
y continua hasta 20A, y resistencia.

Medidor de Tensiones de paso y contacto con fuente de intensidad de 50A, como
minimo.

Equipo verificador de la continuidad de los conductores.

ARTICULO 30.-CAMARAS FRIGORIFICAS.

Debido a las especiales caracteristicas de éste tipo de instalacion contara con la
documentacién que se relaciona a continuacion:

Libro de caracteristicas Técnicas de instalaciones

El adjudicatario debera elaborar la documentacion técnica que recoja, debidamente
organizada y codificada, para cada una de las instalaciones existentes. Para ello,
incluira:

Esquema de principio
Planos de distribucidn de las instalaciones actualizados.
Memoria descriptiva de la instalacion
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* Fichas caracteristicas de todos y cada uno de los equipos que forman parte de la
instalacién (marca, modelo, n° serie, fecha de alta en el inventario, caracteristica
de funcionamiento, curva de rendimiento, etc.).

* Datos generales de explotacion (temperaturas, intensidad, consumos energéticos,
etc.)

* Instrucciones de mantenimiento.

Manuales de Mantenimiento Preventivo

Definira el sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas a
realizar como de documentacion necesaria para llevarlas a cabo, debiendo recogerse
dicha documentacion en el sistema informéatico de gestion de mantenimiento GMAO.

Se incluirdn como minimo los siguientes apartados:

* Inventario de equipos ¢ instalaciones: se recogeran la totalidad de las instalaciones
existentes sobre las que se va a aplicar el mantenimiento preventivo.

* Libro de protocolos de inspeccion de mantenimiento preventivo: se recogeran la
totalidad de hojas o partes de inspeccion, debidamente referenciadas a las
instalaciones existentes.

* En las citadas hojas o partes de inspeccion, se consignardn las actuaciones a
realizar en cada caso concreto, indicando, como minimo, con claridad en el
impreso:

Instalacion a chequear: nombre que la identifica que debera ser el mismo que
figura en el inventario

Codigo de instalacion: a efectos de informacion, que serd el mismo que
figure en el inventario

Localizacion de la instalacion: edificio, servicio, planta

Operaciones a realizar: puntos concretos a chequear en cada instalacion
(verificacidn y/o actuaciones concretas)

Periodicidad de la inspeccion

Tiempo empleado.

* Planning de inspeccion: estadillo en el que quedara registrado el control de las
inspecciones programadas

* Archivo de inspecciones: impresos de inspeccion ya realizados (hojas o partes de
inspeccion), en donde quedaran recogidas por escrito todas las incidencias
registradas en las mismas.

- OPERACIONES MINIMAS A REALIZAR EN LAS CAMARAS FRIGORIFICAS

Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad:

Ademas de las operaciones indicadas en la IF-14 y la IF-17, asi como en el resto de
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de seguridad en instalaciones
frigorificas, que sean de aplicacion, se realizaran al menos las siguientes actuaciones por
la modalidad de Trabajos de conservacion:

Anual;

* Limpieza de depositos de purga.
* Verificacion y ajuste de termometros.
* Verificacion y ajuste de mandémetros.
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Limpieza de condensadores.

Inspeccion del aislamiento

Inspeccion del estado de filtros.

Limpieza de evaporadores.

Vaciado del agua del condensador (parada en invierno).

Control de toda la maniobra eléctrica, verificacion del nivel sonoro, cojinetes, gas,
excesivos calentamientos

Remocion general de suciedades y herrumbres con miniado y pintado

Limpieza total de las superficies aleteadas de las baterias de intercambiadores con
agua a presion. Verificar y alinear correctamente las aletas

Comprobacion de la entrada y salida de aire

Comprobar y reemplazar en su caso filtros de aceite

Comprobar calidad del aceite y cantidad

Verificar valvulas y elementos reguladores

Verificar en compresores: Pistones, bielas, platas de valvulas, cojinetes, partes
moviles en general

Bimestral:

Verificacion llenado automatico del vaso de expansion.

Control del gasto de agua de reposicion y deteccion de fugas.

Verificacion de la alarma del nivel del vaso de expansion.

Anotacion de la presion del circuito de expansion y control del funcionamiento.
Inspeccion de las correas del motor.

Mensual:

Comprobacion y regulacion de todas las valvulas de expansion termostéticas de
los evaporadores

Comprobacion de la estanqueidad de los circuitos frigorificos de interconexion

Comprobacién de selonoides y sus bobinas

Comprobacion de termometros y termostatos y regulacion de los mismos

Comprobacion de filtros deshidratadores y antidcidos de cada circuito frigorifico,
reemplazo de cartuchos, si fuese necesario

Comprobacion del funcionamiento satisfactorio de los reguladores de presion

Comprobacion de alarmas y alumbrado de camaras frigorificas

Control de lubricacion de cojinetes.

Remocioén de partes y zonas herrumbrosas o sucias

Miniado y pintado de partes dafiadas

Contrastar y regular cuadro de mando y maniobras

Limpieza de intercambiadores en camaras frigorificas y condensador

Comprobacion de las temperaturas de entrada y salida de aire de las baterias
intercambiadoras

Comprobacion de consumos eléctricos y recalentamiento de los motores

Comprobacion de las resistencias de puertas de camaras frigorificas

Comprobacion de las resistencias en tuberias de desagiie

Comprobacion de los ciclos de desescarche por gas caliente y temporizados
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Controles.
El responsable de mantenimiento podra en cualquier momento hacer o pasar los
controles que crea necesarios o solicitar la revision del servicio efectuado no conforme.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Para el desempefio de las tareas descritas en el presente pliego, la empresa mantenedora
adjudicataria dispondra de los permisos, acreditaciones y homologaciones pertinentes
que le habiliten para el ejercicio de su actividad, que exige la Administracion General
del Estado, tanto a nivel empresarial como en lo referente a las exigencias del personal
mantenedor especifico.

Se requerira estar en posesion de la documentacion indicada en el Capitulo III del RD
138/11, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas
y sus instrucciones técnicas complementarias.

En caso de averia o fallo que suponga un grave perjuicio para el funcionamiento de la
instalacién, la empresa mantenedora adjudicataria se comprometerd a prestar sus
servicios en menos de 4 h., estableciéndose para ello un protocolo de avisos que permita
a la empresa tener conocimiento de dicha averia o fallo.
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CAPITULO III CONDICIONES ECONOMICAS

ARTICULO 31.-PRESUPUESTO.

El presupuesto para el primer afio de prestacion del servicio comprendiendo lo
Trabajos de conservacion de conservacion general y las obras de reforma vy
conservacion sera de 873.132,26 €.

Este presupuesto se desglosa como sigue:

TRABAJOS DE CONSERVACION de

Instalaciones de los edificios Municipales 386.148,67 €
Obras de los Edificios Municipales por la

modalidad de MEDICION DE OBRA 203.391,29 €
Seguridad y Salud: 2 % sobre valor de las 11.790.80 €

obras

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION

MATERIAL 601.330,76 €
14 % Gastos Generales 84.186,31 €

6% Beneficio Industrial 36.079,84 €

SUMA 721.596,91 €
21% IVA 151.535,35 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR

CONTRATA 873.132,26 €
Honorarios de Coordinacion de Seguridad y 5.876.96 €
Salud en obra

21% IVA 1.234,16€

TOTAL HONORARIOS DE

COORDINACION DE SEGURIDAD Y 7.111,12 €
SALUD
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El presupuesto total para los afos siguientes de vigencia del Contrato sera el del
afo anterior actualizado segun Pliego, asi como los honorarios de Seguridad y Salud,
mediante el mecanismo descrito en el articulo 10 segin el inventario de Edificios
Municipales.

Estos presupuestos anuales podran ser aumentados por la Corporacion
independientemente del incremento previsto en este Pliego.

Las ofertas contemplaran un presupuesto de precios descompuestos que facilite
la total comprension de la oferta econdmica.

Granada, Febrero de 2012

El Jefe Servicio de Instalaciones El Responsable de Técnico de Instalaciones

Fdo.: Francisco Fuentes Chamorro Fdo.:Simo6n Carlos Cortés Sanchez
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ANEXO I

RELACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PUBLICOS

N° | NOMBRE DIRECCION
1 ASOCIACION DE VECINOS BARRIO DE FIGARES CALLE MULHACEN N° 1
CALLE RECOLETOS

ASOCIACION DE VECINOS CAMINO DE RONDA

ASOCIACION DE VECINOS CASERIA DE MONTIIO

BAJOS ESCUELA INFANTIL LUNA

ASOCIACION DE VECINOS SAN PEDRO

ALGIBE DE LA VICTORIA

BIBLIOTECA PUBLICA ALBAYZIN

CALLE CEMENTERIO DE SAN NICOLAS

EDIFICIO USOS VARIOS ZAIDIN

PLAZA DE LAS PALOMAS N° 1

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA CHANA

CALLE VIRGEN DE LA CONSOLACION

BIBLIOTECA PUBLICA PASEO DEL SALON

PASEO DEL SALON N° 1

CARMEN DE LA MURALLA (CONSOLACION)

CALLE ALGIBE DE LA GITANA

10

PALACIO DE LA QUINTA ALEGRE DE LA TORRE

AVENIDA DE CERVANTES

11

CARMEN DE LOS GERANEOS (MAX MOREAU)

CAMINO NUEVO DE SAN NICOLAS N° 12

12 | CARMEN DE LOS MARTIRES PASEO DE LOS MARTIRES N° 1
13 | CASA ARABE DE ZAFRA CALLE ZAFRA

14 | CASA CONSISTORIAL PLAZA DEL CARMEN N° 3

15 | CASA DE MARIANA PINEDA CALLE AGUILA N° 19

16 | CASETA DE INFORMACION TURISTICA CALLE VIRGEN BLANCA

17 | CASETA DEL FIELATO PLAZA DE LA ESTACION

18 | CENTRO CIVICO CHANA “A” CARRETERA DE MALAGA 75

19

CENTRO CIVICO MERCACHANA “B”
(LABORATORIO, TEATRO)

CARRETERA ANTIGUA DE MALAGA

20

CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE

HENRIQUEZ DE LA JORQUERA

21

CENTRO DE ADULTOS “LOS BOLINES”

JULIO MORENO DAVILA

22

CENTRO DE ADULTOS SAN MATIAS

CALLE CASTANEDA N° 23
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23

CENTRO DE ADULTOS CARTUJA

PLAZA 28 DE FEBRERO

24

CENTRO DE DIA 3° EDAD CERVANTES

CALLE SANCHO PANZA N° 6

25

CENTRO DE DIA 3° EDAD CERVANTES

CALLE ALACALA DE HENARES-
LICENCIADO VIDRIERA

26

CENTRO DE DIA 3° EDAD CTRA DE LA SIERRA

CALLE CALAR ALTO

27

CONSEJO 3° EDAD (SANTA ESCOLASTICA)

CALLE SANTA ESCOLASTICA 17

28

CENTRO DE DIA 3° EDAD, ASOCIACION DE VECINOS

FARGUE

CALLE REAL DEL FARGUE N° 53

29

CENTRO DE DIA 3° EDAD NORTE

PARQUE NORTE, ED. PUERTA DEL SOL
LOCALES 36 Y 37

30

CENTRO CIVICO CERRILLO DE MARACENA

CERRILLO DE MARACENA

31

CENTRO DE DIA 3° EDAD CASERIA DE MONTIIO

PLAZA DE LA IGLESIA

32

CENTRO DE EMERGENCIA SOCIAL

CALLE ARANDAS 14

33

CENTRO DE INFORMACION JOVEN

CALLE VARELA N° 12

34 | CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CUESTA DE LAPLATA N° 27
CALLE ALCALA DE HENARES,

35 | CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CERVANTES LICENCIADO VIDRIERA

36 | CENTRO CIVICO ALBAYCIN PLAZA DEL ALIATAR

37 | CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BEIRO ESTADIO DE LOS CARMENES

38 | CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO CALLE PALACIO

39

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CHANA

CALLE VIRGEN DE LA CONSOLACION

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES HAZA GRANDE

40 (CENTRO DE DIA) CALLE GUADALETE N° 26
41 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES NORTE PLAZA DEL REY BADIS

42 | CENTRO DE DROGODEPENDENCIAS CALLE ZIRIES Y NAZARIES
43 | CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES SANTA AMELIA SANTA AMELIA N° 6

44

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
ZAIDIN Y POLICIA DISTRITO SUR

CARRETERA DE LA ZUBIA'Y C/ PINTOR
MANUEL MALDONADO

45

CENTRO JOVEN VILLA PINEDA

VILLA PINEDA

46

C.P. ABENCERRAIJES

CAMINO DE ABENCERRAIJES 18008

47

C.P. ALCAZABA

CAMINO DE ABENCERRAIJES 18008

48

C.P. ANDALUCIA

CALLE MERCED ALTA 18013

49

C.P. ANDRES SEGOVIA

CALLE DUQUE SAN PEDRO GALATINO
18006
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50 | C.P. ARRAYANES CALLE MERCED ALATA S/ N 18013

51 C.P. DIVINA INFANTITA CUESTA DE SANTA INES

52 | C.P. EUGENIA DE MONTIJO CALLE WASHINGTON IRVIN 18015

53 | C.P. FRAY LUIS DE GRANADA CALLE PINTOR CHAVARITO S/N

54 | C.P. FUENTENUEVA CALLE GONZALO GALLAS 6,18003

55 | C.P. GALLEGO BURIN AVENIDA DE DILAR 18007

56 | C.P. GARCIA LORCA CALLE POETA CESAR VALLEJO, 6 18008
57 | C.P. GENERALIFE CALLE MARGARITA XIRGU, 4 18008

58 | C.P. GENIL CALLE SAN ISIDRO N° 74 18005

59 | C.P. GOMEZ MORENO CALLE SAN NICOLAS, 7 18010

60 | C.P. INMACULADA TRIUNFO I CALLE ANCHA DE CAPUCHINOS 18010
61 C.P. INMACULADA TRIUNFO II CAPITAN MORENO 7,18010

62 | C.P. JARDIN DE LA REINA AVENIDA DEL MEDITERRANEO N° 6, 18006
63 | C.P.JOSE HURTADO CALLE MOLINOS N° 55, 18009

64 | C.P. JUAN RAMON JIMENEZ CARRETERA DE ALFACAR 11, 18011

65 | C.P. LUIS ROSALES CALLE RECTOR MARIN OCETE 18014

66 | C.P. MARIA ZAMBRANO CASERIA DEL CERRO N° 14, 18013

67 | C.P. MIGUEL HERNANDEZ ESPALDA A FRANCISCA ALBA 18011

68 | C.P. PARQUE DE LAS INFANTAS AVENIDA DE DILAR 18006

69 | C.P. PARQUE NUEVA GRANADA CALLE RIGOBERTA MENCHU 3,18011

70 | C.P. LOS CARMENES (ANTIGUO PRIMO DE RIVERA) CALLE VRGEN DEL PILAR S/N 18012

71 C.P. REYES CATOLICOS PLAZA DE VELAZQUEZ N° 31, 18007

72 | C.P. SAN JOSE CALLE TABLAS N° 13, 18002

73 | C.P. SAN JUAN DE DIOS ?XENIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS N°
74 | C.P. SANCHO PANZA CALLE SANCHO PANZA, 9 18008

75 | C.P. SANTA JULIANA CALLE VIRGEN DEL MONTE 14,18015

76 | C.P. SIERRA ELVIRA CALLE VIRGEN BLANCA 27, 18004
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77

C.P. SIERRA NEVADA

CARRETERA DE LA ZUBIA, 55 18008

78

C.P. TIERNO GALVAN

CALLE AGUSTINA DE ARAGON, 5 18005

79

C.P. VICENTE ALEXANDRE

CALLE BEETHOVEN, 6 18006

80

C.P. VICTORIA EUGENIA

AVENIDA DEL SUR N° 7 18014

81

C.P. VIRGEN DE FATIMA

CALLE PEDREGAL ALTO (ALISOS) 18190

82

C.P. VIRGEN DE LAS NIEVES

CARRETERA DE SIERRA NEVADA 18008

83

COMPLEJO LUDICO-CULTURAL “LA CHUMBERA”

CAMINO DEL SACROMONTE

84

CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD

BEATERIO DEL SANTISIMO

85

CONSEJO MUNICIPAL DE MINUSVALIDOS ALCER

CALLE SAN JULIAN N° 18, BL.4, BAJO
PUERTA 4

86

CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO

PLAZA CAMPOS S/N

87

EDIFICIO 7 PUERTAS

CALLE LEPANTO

88

EDIFICIO HERMANITAS DE LOS POBRES

CALLE GRAN CAPITAN N°22

89

EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR

CAMINO DE RONDA 81,1°

90

KIOSCO DE VENTA DE ENTRADAS

ACERA DEL CASINO

91

LOCAL PUERTA REAL 1, 5°(ed. Olmedo) “TEAD”

PUERTA REAL 1, 5° IZQDA

92

LOCALES EN EDIFICIO AREA VERDE (CENTRO DE

CALLE AGUSTINA DE ARAGON

DIA 3° EDAD Y ARCHIVO)
93 | MERCADO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN PLAZA DE SAN AGUSTIN N° 11
94 | MERCADO MUNICIPAL MERCA 80 ZAIDIN CALLE PALENCIA N° 20

95

NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

BDA. DEL FARGUE ALTO

96 | PALACIO DE LOS CORDOVA CUESTA DEL CHAPIZN°4Y 6
97 | PARQUE POLICIA MUNICIPAL HUERTA DEL RASILLO
98 | PARQUE SUR DE BOMBEROS CALLE ALMASES

99

PARQUE ESCUELA DE BOMBEROS

CARRETERA DE JAEN 104

100

PARTICIPACION CIUDADANA

CALLE LA PAZ

101

SOTANO, BAJO Y 2 PISOS EN C/MARIANA PINEDA
ESQUINA C/ LEPANTO

CALLE MARIANA PINEDA N° 6

102

TEMPLETE PARA MUSICA

PASEO DEL SALON

103

TRES PISOS EN PUERTA REAL (CENTRO ARTISTICO
LITERARIO Y CIENTIFICO)

ALMONA DEL CAMPILLO N° 2, 1°,2°Y 3°
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104

BANDA DE MUSICA

PALACIO DE QUINTA ALEGRE

105

CENTRO DE DIA 3° EDAD CERRILLO MARACENA

CALLE PLATON N° 2- CERRILLO
MARACENA

106

CENTRO DE DIA 3° EDAD MANUEL BENITEZ
CARRASCO

CALLE FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE-
EDF. EUROPA IV

107

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES RONDA

CALLE RECOLETOS (ANTIGUA CAMPSA)

108

CENTRO MULTIUSOS LANCHA DEL GENIL

LANCHA DEL GENIL

109

CENTRO MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES

CALLE VERONICA DE LA MAGDALENA

110 | EDIFICIO MONDRAGONES CALLE RIBERA DEL BEIRO
111 | ESPACIO JOVEN PLAZA DE LAS PALOMAS
112 | HOTEL ASOCIACIONES MARGARITA XIRGU CALLE MARGARITA XIRGU
113 | PARQUE ALMUNIA DE AYNADAMAR AVDA ANDALUCIA S/N

114 | SERVICIO BOTELLODROMO PARKING ARABIAL

115 | BIBLIOTECA FRANCISCO AYALA AVENIDA DE AMERICA

116 | CSS ALBAIZIN CALLEJON DEL GALLO

117

CENTRO DE USOS MULTIPLES

C/ SAN AGAPITO ESQUINA RIBERA DEL
BEIRO

118

BIBLIOTECA SAN AGAPITO

C/ SAN AGAPITO ESQUINA RIBERA DEL
BEIRO

119

AAVV CASERIA DE MONTIJO

120

Cm Haza Grande nuevo

121

AAVV La Cruz (CAMARA DE COMERCIO)

122

TG7

AVD. ANDALUCIA S/N POLIGONO EL
FLORIO NAVE E

123

ESCUELA DE FLAMENCO

C/JOAQUINA EGUARAS 96
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ANEXO I-BIS

RELACION DE ORGANISMOS AUTONOMOS INCORPORADOS

IMFE

1 IMFE PARCELAS CALLE FRAY JOSE SANCHEZ COTAN 1
2 IMFE CIE INICIATIVAS EMPRESARIALES CALLE ISMAIL N° 2

3 IMFE CENTRO CALLE DIVINA PASTORA 7

IMFE SEDE CENTRAL

CALLE HORNO DE SAN MATIAS 4

5 | IMFE ZAIDIN CALLE SANTA ROSALIA N° 6
CULTURA
| HUERTA DE SAN VICENTE INTERIOR PARQUE FEDERICO GARCIA

LORCA

TEATRO ISABEL LA CATOLICA

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

PASEO DE LOS MARTIRES S/N°

Los edificios que se han relacionado no confeccionan una lista cerrada pudiendo
aumentarse su nimero conforme se produzca un incremento de edificios al patrimonio
municipal, con su correspondiente partida presupuestaria, que podra variar hasta en un

35%.
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ANEXO II: CUADRO DE PRECIOS
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ANEXO III
PORCENTAJES PRESUPUESTO COLEGIOS Y EDIFICIOS

* Al objeto de especificar el presupuesto destinado a la conservacion y mantenimiento
de los edificios municipales y colegios, se fija mediante los siguiente porcentajes y
cantidades:

0 Edificios municipales ..............cooiiiiiiit, 69.49 % (606.739,61€)

O COLEEIOS .o, 30.51 % (266.392,65 €)
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ANEXO IV: CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

IV.1.- CRITERIOS DE PUNTUACION

El contrato se adjudicarda mediante el sistema de Concurso Publico,
procedimiento abierto, de acuerdo con las bases que se determinan en el Pliego general
de Condiciones administrativas. Los criterios para la puntuacion del concurso a los
efectos de la adjudicacion serdn los siguientes:

1. BAJA obtenida por la CUOTA ANUAL para los Trabajos de Conservacion
General de Instalaciones de los Edificios Municipales, incluyendo los elementos
del Capitulo II del presente Pliego.

2. BAJA obtenida por el CUADRO DE PRECIOS para los trabajos de Obras de
Reforma y Conservacion de los Edificios Municipales incluyendo los elementos
del Capitulo II del presente Pliego.

3. CALIDAD del estudio presentado como Memoria Técnica Justificativa de la
solucion ofertada.

4. MEJORAS que se ofrezcan fuera de las exigencias de este Pliego.

IV.2.- BAREMOS DE PUNTUACION

1. A las bajas ofertadas a los Trabajos de conservacion general se le atribuyen
VEINTINUEVE puntos de la forma siguiente:

a. La puntuacion objetiva econdmica son 29 puntos que se hara segun la
siguiente formula:

A3
Pi = Pmax— P maxX (Mj

Bmax

Donde:
Pi= puntuacion de cada oferta
Pmax= Puntuacion maxima (29 puntos)
Bi= Baja porcentual de cada oferta

Bmax= Baja porcentual méxima de las ofertas admitidas
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2. A la baja ofertada al Cuadro de Precios se le atribuyen hasta VEINTIDOS
puntos de la manera siguiente:

a. La puntuacion objetiva econdmica son 22 puntos que se hard segun la
siguiente formula:

A3
Pi = Pmax— P maxXx (Mj

B max

Donde:
Pi= puntuacién de cada oferta
Pmax= Puntuacion maxima (29 puntos)
Bi= Baja porcentual de cada oferta

Bmax= Baja porcentual maxima de las ofertas admitidas

3. A la calidad del Estudio presentado como memoria técnica se le atribuyen hasta
DIECISEIS puntos debiéndose de aportar al menos lo siguiente:

a. Descripcion de cada una de las operaciones de mantenimiento con el
suficiente detalle que permita evaluar su grado de definicion.

b. Célculos justificativos de las operaciones a efectuar para determinar la
prevision de numero de operarios, nimero de vehiculos, materiales,
maquinaria, etc., en que concreten su oferta.

c. Organigrama funcional con la descripcion de equipos y funcionamiento
de los mismos, planificacion de las actuaciones respecto a la eficiencia
de los tiempos de desplazamiento y distribucion de materiales, cuadros
de precios complementarios a los minimos exigidos en le Pliego.

d. Aplicacion de GMAO propuesta y descripcion del resto del Sistema
informatico a implantar.

4. Por las MEJORAS que se ofrezcan fuera de las exigencias de este Pliego se le
atribuyen hasta TREINTA Y TRES puntos.

5. Sera necesaria la obtencion de al menos TREINTA puntos sumando las mejoras
y la calidad del estudio, todas las empresas que no lleguen a éste minimo
quedaran descartadas, posteriormente se valoraran las bajas referentes a los
TRABAJOS DE CONSERVACION y en EL CUADRO DE PRECIOS,
conforme a lo indicado en éste apartado.

IV.3.- DURACION DEL CONTRATO

La duracién del contrato serd de DOS ANOS y la vigencia del mismo sera a
partir de la fecha de formalizacién del mismo.

Se podra prorrogar por acuerdo expreso de ambas partes por periodos anuales
hasta un méximo de DOS ANOS.
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IV.4.- CLASIFICACION DE LOS CONTRATISTAS

Las empresas que concurran a esta licitacion deberan contar con las

clasificaciones siguientes:

1.

Contratistas de servicios:

a. Grupo P, Subgrupo 1, Categoria C

b. Grupo P, Subgrupo 3, Categoria C

IV.5.- ACTUALIZACION DE PRECIOS
El CUADRO DE PRECIOS que se acompaia a este Pliego, asi como las cantidades

establecidas para los Trabajos de conservacion, seran objeto de una
actualizacion para cada afo, a peticion del interesado, en la que se aportaran las
certificaciones de los indices del periodo objeto de la actualizacion.

El precio durante el primer afio de vigencia del Contrato sera adjudicado en el

concurso, sin variacion, y no sera objeto de revision. La primera actualizacion de
precios, a peticion del interesado, se efectuara al término del primer afio desde el
inicio del contrato. No obstante, como indice de referencia origen se adoptara el
IPC del mes anterior al de inicio del contrato.

Tanto los precios del mencionado cuadro de precios como las cantidades resultantes

de la aplicacion del cuadro de precios seran objeto de una actualizacidon para
cada afio segun la variacion del IPC de los doce meses anteriores, para cuyo
calculo, se aportaran las certificaciones de los indices oficiales publicados por el
INE, en cualquier caso, la revision no podra superar el 45 por 100 de variacion
experimentada por el indice adoptado.

Los precios fijados mediante dicha actualizacién permaneceran inalterables durante

todo el afio, no produciéndose por tanto, revisiones de precios complementarias.

Los precios contradictorios aprobados con precios de mercado no estaran sujetos a

revision de precios. Por el contrario, a efectos de la actualizacion de aquellos
precios contradictorios que sea procedente incorporar al CUADRO DE
PRECIOS original, deberan ser confeccionados por los costes vigentes en la
misma fecha de licitacion que sirvid para la adjudicacion del CONCURSO
PUBLICO, para lo cual, seran afectados de iguales porcentajes de actualizacion
que los incluidos en el referido CUADRO DE PRECIOS.

Los trabajos de modalidad por medicion de obra, a los efectos de revision de

precios, y a partir del primer afio se estableceran en funcion de la fecha de la
propuesta de cada presupuesto. En este caso, cuando en un mismo presupuesto
existan precios contradictorios no sujetos a revision, se diferenciardan en el
resumen al objeto de excluirlos en la valorada de revision de precios.
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IV.6.- REGIMEN DE PENALIDADES.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.

Todas las infracciones en las que incurra el contratista por anomalias en la
prestacion del servicio, seran comunicadas a la Delegacion correspondiente por el
responsable administrativo de la Delegacion de Mantenimiento Integral de la Ciudad a
instancias del Director Facultativo de la obra.

La penalidad serd impuesta al Contratista, previa audiencia al mismo por plazo
de diez dias naturales, por la Delegacion competente, sin perjuicio de los posteriores
recursos que pueda interponer en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Comun y demas disposiciones de aplicacion.

El importe de la penalidad sera descontado en la primera certificacion que se
redacte.

INFRACCIONES Y PENALIDADES.
Leves:
No mantener la sefializacion, balizamiento o medidas de proteccion necesarias.

Originar innecesarias molestias a los usuarios y trabajadores de los edificios y
colegios o al vecindario.

No retirar los escombros o materiales sobrantes en el plazo debido, los acopios
indebidos, o realizar los trabajos sin la limpieza aconsejable.

La no realizacion de una obra en el plazo ordenado para su comienzo.
Utilizacion de vehiculos no autorizados o en mal estado de conservacion exterior

Personal que durante la jornada laboral no lleve la identificacion y uniformidad
exigido.

La ejecucion de forma incorrecta de una obra o parte de ella, implicara el levantado
y nueva ejecucion de dicha parte defectuoso, con cargo al contratista.

Si la obra, aunque defectuosa, fuera admisible, la direccidon podra optar por aceptarla
con rebaje en los precios de las unidades defectuosas o por su demolicion y
reconstruccion a costa del contratista.

La omision de la ejecucién de ensayos, o su ejecucion en numero insuficiente,
independientemente de que se realicen los trabajos necesarios (apertura de calas,
pruebas de carga, etc.) para controlar por los medios oportunos las unidades no
ensayadas en su momento. Tales trabajos serdn a costa del contratista.

También se consideran infracciones leves todas aquellas actuaciones cometidas por
el adjudicatario de forma o que implicando falta de calidad en la prestacion,
supongan que esta no se realiza de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

Graves.
El desacato a las drdenes de la direccion facultativa de la obra.
El incumplimiento reiterado en la calidad de los servicios.

La utilizacion de elementos materiales o personales sin autorizacion expresa
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El ocultamiento o falseamiento de informacidon que sobre controles y partes de
trabajo esté obligado el concesionario a facilitar al Ayuntamiento.

La no realizacion de prestaciones o la realizacion muy defectuosa de las mismas.

La realizacion de las prestaciones en forma defectuosa, con repercusion para la
seguridad y salubridad.

La comprobacion de que los retenes de emergencia no se ajustan, en todo momento,
a lo contratado.

La utilizacién del personal adscrito a Trabajos de conservacion para trabajos bajo la
modalidad de Medicion de Obra.

La inobservancia de la mecanica operativa inicial o normal a las que se refiere los
articulos 7 y 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

La reiteracion o reincidencia de tres faltas leves cometidas en un trimestre.

Muy graves.

1. El ocultamiento o falseamiento de informacion que resulte vital para los
intereses del Ayuntamiento o que suponga una pérdida econdmica superior a
seis mil euros

2. Lano realizacion de 6rdenes dictadas por la Alcaldia.
La reiteracion o reincidencia de tres faltas graves en un afio.

4. Aquellos incumplimientos que se produzcan por negligencia grave y mala fe asi
como todos aquellos que se consideren asi especificamente en este Pliego.

Penalidades.
A propuesta de la Direccion Facultativa segun la siguiente escala:
* Penalidad por infraccion leve: hasta 1.000 euros.
* Penalidad por infraccion grave: entre 1.001'00 y 4.000'00 euros.
* Penalidad por infraccion muy grave: entre 4.001,00 y 10.000'00 euros.

No obstante, y sin perjuicio de lo establecido mas arriba, en los trabajos sujetos a
la modalidad de medicién de obra, las penalidades por demora se aplicaran en la
proporcion de 0,20 € por cada 1.000 € del precio de la obra por cada dia que persista la
deficiencia o demora, contado desde el siguiente al plazo establecido para cada obra o
su denuncia mediante acta expresa: obra mal ejecutada, demora en su terminacion, no
retirada de escombros o materiales sobrantes, incumplimiento de las medidas de
seguridad, producciéon de molestias innecesarias a los usuarios, o cualquier actuacion
que prescinda de las elementales normas de la buena construccion.
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CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

1. La reiteracion de faltas muy graves en el periodo de un afio serd motivo de
incoacion de expediente de resolucion contractual.

2. El abandono del servicio injustificado por cinco o mas dias.
3. Las demads establecidas en los articulos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico.
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ANEXO V: OBJETIVOS CALIDAD DEL SERVICIO

A continuacion se relacionan diferentes aspectos que se tendran en cuenta a la hora de
medir la calidad de los servicios de Mantenimiento, éstos tendran un caracter general y
deberan cumplirse junto con el resto de actuaciones que ya han sido recogidas en el
presente pliego:

Cumplir con el Plan de mantenimiento preventivo conforme a lo indicado en la
normativa especifica de aplicacion, asi como la remision de los correspondientes
informes periddicos.

Estado de conservacion de las instalaciones y equipos de los edificios. Se
realizardn actuaciones que tendran como objetivo conocer el estado de
conservacion en que se encuentran estos equipos, asi como las actuaciones de
mantenimiento, que realizadas sobre los mismos, ayuden a mantener sus
condiciones de funcionamiento y eficiencia durante el mayor tiempo posible.

Tiempos de respuesta y reparacion en caso de incidencia. Las operaciones bésicas
de reparacion en caso de incidencia no seran superiores a 5 dias en ningun caso.
En aquellas operaciones en las que sea necesario la sustitucion de piezas no
habituales, el plazo de reparaciéon serd de 20 dias como maximo, solo en
aquellos casos debidamente justificados se podra ampliar este plazo, que en
ningun caso podra superar en otros 20 dias el original. Se debera disponer de un
teléfono de contacto las 24 h para aquellas situaciones de emergencia que se
produzcan.

Propuestas de mejora del mantenimiento integral de los edificios. Entre las que se
encontraran: verificacion de funcionamiento de las instalaciones, actuaciones
tendentes al ahorro energético, formacién, informacion y concienciacion a los
usuarios de las instalaciones, etc.

Calidad de los trabajos realizados mas all4 de los periodos de garantia tipicos de la
reparacion, lo cual garantizara que los trabajos se hayan realizado
adecuadamente.

Capacitacion del personal. Los cuales deberan transmitir una correcta imagen de
su organizacion, demostrando suficiente capacitacion técnica.

Formacioén del personal en temas técnicos y de seguridad. La empresa proveedora
ha de realizar una formacion adecuada de sus operarios no solo en temas
técnicos sino también en temas de seguridad y salud laboral.

Gestion de los documentos, (inspecciones, controles periddicos, estado general de
las instalaciones, etc.)

Cumplimiento con la evaluacion de riesgos. La contrata debera cumplir con todas

las actuaciones de prevencion prevista en su Plan de riesgos y en la normativa
especifica de aplicacion.
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MEMORIA

1. — INTRODUCCION

1.1.- Objeto del Estudio

Segun se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el promotor estd obligado a
encargar la redaccion de un estudio basico de seguridad y salud en los proyectos de obras
en que no se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose en algin momento
a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tineles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Dado que la obra en cuestion queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se aclara en el
punto "Datos de la Obra" de este mismo Estudio de Seguridad y Salud, el promotor
Servicios Técnicos del Area de Mantenimiento Integral de la Ciudad Granada con
domicilio en Complejo “Los Mondragones”, Avda. de las Fuerzas Armadas, S/N, Granada
ha designado al firmante de este documento para la redaccién del Estudio de Seguridad y

Salud de la obra.

En este Estudio se realiza descripcion de los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar,

controlar y reducir dichos riesgos.
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Este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD servird de base para la redaccion del Plan de
Seguridad y Salud por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se
analizaran, estudiaran, desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en este
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, adaptando a sus propios recursos, equipos y
procesos constructivos. En ninglin caso las modificaciones planteadas en el PSS podran

implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos.

2.- DATOS GENERALES DE LA OBRA

2.1.- Titulo y Antecedentes

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para el PLIEGO DE CONDICIONES
TECNICO QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE CONSERVACION, REPARACION Y PEQUENA REFORMA QUE
HAYAN DE REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS
MUNICIPALES Y COLEGIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
QUE PERTENECEN A SU PATRIMONIO.

2.2.- Relacidon de Técnicos Intervinientes

La relacion de técnicos intervinientes para la obra es la siguiente:
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucion: D. Francisco Fuentes Chamorro. Servicios

Técnicos del Area de Mantenimiento Integral de la Ciudad.

2.3.- Presupuesto

El presupuesto de ejecucion material es de 601.330,76€, superior en cualquier caso a

450.759,00 euros por el cual es preciso Estudio de Seguridad y Salud.

2.4.- Plazo de Ejecucion

Se prevé que las obras estaran desarrolladas a lo largo de todo el afio, siendo la duracion del
contrato que regula este pliego de dos afos, con posibilidad de prorrogar otros dos afo

mas.
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3.- DESCRIPCION DE LA OBRA

3.1.- Descripcion

La obra objeto de este Estudio, engloba la Conservacion, Reparacion y Pequefia Reforma que
haya de realizarse en las instalaciones de los Edificios Municipales y Colegios Publicos

del Ayuntamiento de Granada que pertenecen a su Patrimonio.

Los trabajos objeto del presente Estudio, segiin su contenido y mecdnica operativa, en las
siguientes modalidades:

a) Trabajos de Conservacion contratada mediante la percepcion de una cuota, que comprende
las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los distintos elementos de las
instalaciones de los edificios y recintos exteriores asi como los de reparacion que sean
necesarios para restituir el normal funcionamiento de los mismos, y que se especifican en
el Capitulo II del Pliego de Condiciones Técnicas.

b) Trabajos de Reparacion que por su cardcter y extension no estén comprendidas en la
modalidad anterior que son contratadas mediante la modalidad de MEDICION DE OBRA,
a las que se valoraran con arreglo al Cuadro de Precios, segun Anexo II del Pliego de

Condiciones Técnicas.

3.2.- Ambito Territorial

1. A los efectos de aplicacion del Pliego Técnico, el ambito territorial es el municipio de
Granada capital.
2.Numero de edificios:
Los edificios son los que figuran en el Inventario de Edificaciones Municipales y Colegios
Publicos como Anexo I del Pliego Técnico.
Debe entenderse que en los edificios que figuran en los mencionados Anexos se incluyen tanto
la construccion propiamente dicha como las zonas exteriores incluidas en el recinto tales

como patios de juego o deportivos, jardines, paseos, porches, aparcamientos, etc.
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Se entenderdn excluidos los edificios cuyo mantenimiento se haya concertado con el
Ayuntamiento en régimen de autogestion, asi como los que se gestionan por sus

respectivos Consorcios (Palacio de Congresos, Parque de las Ciencias, etc.).

3.3.- Interferencias y servicios afectados

Los servicios afectados, son aquellos cuyas redes discurren por el subsuelo como el
abastecimiento de aguas, alcantarillado, alumbrado, suministro de energia eléctrica, etc.

Respecto a las canalizaciones y conducciones de las redes de los servicios que existen en el
subsuelo o de forma aérea y que pudieran quedar afectados por las obras, sera obligatorio
para el Contratista, conocer sus caracteristicas y mantener durante la obra los distintos
servicios urbanos y sus servidumbres como: redes de agua, alcantarillado, energia
eléctrica, teléfonos, alumbrado, semaforos, acequias de riego, etc., asi como las

servidumbres de paso, trafico peatonal, acceso a locales y edificios, etc.

3.4.- Unidades Constructivas que componen la obra

- Actuaciones asociadas a obra civil.

- Instalacién y mantenimiento de sistemas de climatizacion.

- Instalacién y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

- Instalacién y mantenimiento de sistemas de alarma, seguridad y proteccion contra
incendios.

- Instalacion y mantenimiento de aparatos elevadores.

- Instalacién y mantenimiento de instalaciones de gas.
3.5.- Medios Previstos

3.5.1.- Personal Previsto

Se considera una dotacién minima de 12 trabajadores durante la prestacion del servicio con

caracter fijo.

3.5.2.- Maquinaria

De forma habitual se empleara la siguiente maquinaria:
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e Camion de transporte

e Camion graa

* Camion con cesta porta-personas
* Plataformas elevadoras.

e Compresor

* MaAquinas-herramientas en general
e Radial

e Herramientas de mano.

¢ FEscalera de mano.

Ocasionalmente, podrd requerirse equipos de trabajo, maquinaria o medios auxiliares mas
especificos para realizar trabajos mas especificos, y por tanto, deberan ser analizados en su

caso.

3.5.3.- Instalaciones de Obra

- Instalacion eléctrica.
- Talleres y almacén de equipos y maquinaria, asi como, piezas especiales y equipos
electromecanicos.

- Instalaciones de higiene y bienestar: comedores, vestuarios, duchas, retretes, etc.

4.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL A
CONSIDERAR EN LA OBRA

4.1.- Senalizacion de la obra

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones minimas de
caracter general relativas a la sefializacion de seguridad y salud en el trabajo, indica que
debera utilizarse una sefializacion de seguridad y salud a fin de:

A) Llamar la atencion de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,

prohibiciones u obligaciones.
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B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de emergencia
que requiera medidas urgentes de proteccion o evacuacion.
C) Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados medios o
instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia o primeros auxilios.
D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
Ademas de esta sefalizacion destinada a los trabajadores se colocara la sefializacion
que se indica en los planos del presente estudio de seguridad y salud destinada a prevenir
los posibles dafios a terceros. No obstante, la empresa contratista debera tener en cuenta
las indicaciones de la policia y autoridades locales referentes al posible desvio de trafico y
prohibicion del mismo en aquellas calles que la seguridad de los viandantes asi lo
requiera.
Deberan vallarse, senalizarse y balizarse, mediante el empleo de vallas de 90 cm,
sefializaciones con conos y cintas de balizamiento, ademés de las correspondientes

sefializaciones de peligro por obras.

4.2.- Sefalizacion, aviso y resguardo de la maquina ria de obra

Toda la maquinaria de obra deberd ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica, pero en cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C
del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97):

* Estar bien disefiados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergonémicos

* Mantenerse en buen estado de funcionamiento

» Utilizarse correctamente

* Los conductores han de recibir formacion especial

* Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caida en excavaciones o en el agua

* Dispondran de cabina o portico de seguridad resguardando el habitaculo del
operador, dotada de perfecta vision frontal y lateral, estando provista
permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caida de
materiales. Ademas dispondran de una puerta a cada lado.

Ademas debera disponer de:
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. Una bocina o claxon de sefializacion acustica cuyo nivel sonoro sea superior al
ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de sefales
intermitentes, la duracidn, intervalo y agrupacion de los impulsos debera permitir su
correcta identificacion, Anexo IV del R.D 485/97 de 14/4/97.

. Sefiales sonoras y luminosas (ambas a la vez) para indicacion de la maniobra de
marcha atras, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97.

. Los dispositivos de emision de sefiales luminosas para uso en caso de peligro
grave deberadn ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.
. En la parte mas alta de la cabina dispondréan de un sefializado rotativo luminoso
destellante de color ambar para alertar de su presencia en circulacion viaria.

. Dos focos de posicion y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de
color rojo detras.

. Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondra de carcasas de
proteccion y resguardos sobre las partes moviles, especialmente de las transmisiones,
que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos mecanicos, para

evitar el riesgo de atrapamientos.

4.3.- Manipulacion manual de cargas

No se manipulardn manualmente por un solo trabajador més de 25 Kg. El levantamiento
de una carga se efectuara de acuerdo a las siguientes medidas:
* Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura
de los hombros, acercandose lo mas posible a la carga.
* Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.
* Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.
* El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los musculos de las piernas.
* Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible del cuerpo,
debiendo evitarse los giros de la cintura.
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuara segin los siguientes criterios
preventivos:

* Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

10
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Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad
de la carga.

Se colocard la carga en equilibrio sobre el hombro.

Durante el transporte, mantendra la carga en posicion inclinada, con el extremo
delantero levantado.

Es obligatoria la inspeccion visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas.

Es obligatorio el empleo de un cédigo de senales cuando se ha de levantar un objeto
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a

condicion de que sea conocido o convenido por el equipo.

Manipulacion de cargas con grua

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, se adoptaran las

siguientes normas generales:

Se vigilara atentamente la posibilidad de existencia de lineas eléctricas aéreas.

En caso de contacto con una linea eléctrica el operador permanecerd en la cabina sin
moverse.

Se procurara cargar los cuerpos simétricamente.

Se evitard el manejo de materiales pesados sin la herramienta o ttiles destinados a tal
fin, especialmente cuando se manejen traviesas se utilizaran las tenazas especiales.

Se evitara realizar giros bruscos cuando se esté¢ cargado.

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobaré el buen funcionamiento de los finales
de carrera. Si durante el funcionamiento de la griia se observara inversion de los
movimientos, se dejara de trabajar y se dard cuenta inmediata al la Direccion Técnica de

la obra.

En el manejo de cargas soportadas mecanicamente se hara de tal forma que ninguna

parte del cuerpo quede bajo la vertical de la carga.

11
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Queda expresamente prohibida la permanencia de personal en las zonas con riesgo de

caida, balanceo, vuelco o deslizamiento de las cargas a elevar o de otras que puedan

verse afectadas por esta elevacion.

Queda totalmente prohibida la estancia o paso de cualquier persona por debajo de la
grua asi como la permanencia en su radio de accion.

Se sefalard de forma visible la carga méxima que pueda elevarse mediante el aparato
elevador utilizado.

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspension de los aparatos
elevadores.

Emplear para la elevacion de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se
sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las
mismas.

Las eslingas llevaran placa de identificacion donde constara la carga maxima para la
cual estan recomendadas.

De utilizar cadenas estas seran de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a
5 de la carga nominal méxima. Estaran libres de nudos y se enrollardn en tambores o
polichas adecuadas.

Para la elevacion y transporte de piezas de gran longitud se emplearan palonniers o
vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos,

garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad.

Accesorios de izado.

Grilletes.

Unicamente se utilizaran los que no estén deformados, ni tengan el bulén torcido.
El bulén que lleve rosca, se apretara a tope.

Los que no sean de rosca, se aseguraran.

12
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Cuerdas.

Las cuerdas para izar o transportar cargas tendran un coeficiente minimo de seguridad
de 10 (diez).

Su manejo se realizara con guantes e cuero.

Se pondran protecciones cuando tengan que trabajar sobre aristas, evitando su deterioro
o corte.

Se conservaran protegidas de agentes quimicos y atmosféricos.

Se tendran en cuenta que al unirlas mediante nudos con cuerdas de igual seccion, su

resistencia disminuira de un 30 a un 50%.

Cables.

Los cables tendran un coeficiente minimo de seguridad de 6 (seis).

Su manejo se realizara con guantes de cuero.

Para cortar un cable es preciso ligar a uno y otro lado del corte, para evitar que se
deshagan los extremos.

Se deberan engrasar periddicamente.

Se revisaran periddicamente y siempre antes de su utilizacion, comprobando que no

existen nudos, cocas, alambres rotos, corrosion.

Cintas y eslingas sintéticas.

Se revisaran periddicamente y siempre antes de su utilizacién, comprobando que no
existen deficiencias.
No se utilizaran para cargas superiores a las indicadas por el fabricante en la propia

cinta o eslinga.

4.5.- Recepcidn, descarga y acopio de materiales

Es de aplicacion todo lo establecido en el punto anterior. Ademas se cumpliran las siguientes

medidas:

13
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Se fijara con antelacioén las zonas donde se acopiaran los elementos, la cual quedara
correctamente sefializada y balizada. Sera debidamente cercada la zona en la cual pueda
haber peligro de caida de materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la
previsible pardbola de caida del material.

Se preparara la zona a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones

para evitar vuelcos y atrapamientos.

Para la_descarga de los materiales sera obligatorio tomar las siguientes precauciones:

Empezar por la carga o material que aparece mas superficialmente, es decir el primero y
mas accesible.

Entregar el material, no tirarlo.

Si es necesario subirse a la caja del camion, el trabajador se asegurarad
convenientemente con un cinturén de seguridad.

Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se realice en
pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metéalica y plantilla
metalicas.

En el manejo de cargas largas entre dos o mas personas, la carga puede mantenerse en
la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.

Se utilizaran las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada
tipo de material.

En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de
un camion y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, ufas, patas de cabra
o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale.

Queda totalmente prohibido el paso de cualquier persona por la vertical de las cargas.
Las cargas suspendidas se gobernaran mediante cabos que sujetaran sendos operarios
dirigidos por el capataz y colocados siempre fuera del radio de accion del brazo de la

grua.

14
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- Se instalaran sefiales de “peligro, paso de cargas suspendidas” en los lugares destinados
a su paso.

- No se guiaran las cargas directamente con las manos o el cuerpo.

- Se mantendra totalmente limpia la zona evitando en todo momento el riesgo de tropiezo
por parte de cualquiera de los operarios.

- Se utilizardn eslingas en buen estado desechando las que presenten hilos rotos o
deformaciones permanentes de consideracion.

- El gancho ira provisto de pestillo de seguridad.

- Si durante el funcionamiento de la griia se observara inversion de los movimientos, se
dejara de trabajar y se dara cuenta inmediata al la Direccion técnica de la obra.

- No se realizaran tiros sesgados.

- Nunca se elevaran cargas que puedan estar adheridas.

- No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario
eléctrico de la graa. En caso de averia debera ser subsanado por personal especializado.

- El personal operario que deba recoger el material, debera utilizar cinturén de seguridad
anclado a elemento fijo siempre que exista el riesgo de caida a distinto nivel.

- No se dejara caer el gancho de la graa al suelo.

- No se permitira arrastrar o arrancar con la grua objetos fijos en el suelo o de dudosa
fijacion. Igualmente no se permitira la traccion en oblicuo de las cargas a elevar.

- Nunca se dard mas de una vuelta a la orientacion en el mismo sentido para evitar el
retorcimiento del cable de elevacion.

- No se dejaran los aparatos de izar con las cargas suspendidas.

- Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de vision
del gruista, sera asistido por el capataz que dara las sefiales adecuadas para la correcta

carga.

El acopio se realizara en lugar prefijado con antelacion. Esta ubicacion se balizard y sefializara
convenientemente. Ademas se cumplirdn las siguientes medidas:
- Si los elementos almacenados son susceptibles de desplazarse, sera necesario cazarlos

adecuadamente para evitar su movimiento. Es por ello que se dispondra en obra una
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provision de palancas, cuiias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y
lonas de plastico.

Cuando el material almacenado presente puntas o elementos punzantes, se protegeran
de manera que no exista peligro de corte o golpe grave al desplazares cerca del material.
Debe comprobarse periddicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones
colectivas colocadas en prevision de caidas de personas u objetos, a diferente nivel, en
las proximidades de las zonas de acopio y de paso.

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurara que las piezas de
pequefio tamafio y de uso masivo en obra (p.e. cufias), sean realizados en talleres

especializados.

Acopio de materiales paletizados:

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en
si una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y
atrapamientos.

También incorporan riesgos derivados de la mecanizacion, para evitarlos se debe:
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.

No se afectaran los lugares de paso.

En proximidad a lugares de paso se deben sefializar mediante cintas de sefializacion.

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrias y contenidos.

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejara nuevamente antes de

realizar cualquier manipulacion.

Acopio de materiales sueltos:

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose
unicamente a materiales de uso discreto.

Los soportes, cartelas, cerchas, maquinas, etc., se dispondran horizontalmente,
separando las piezas mediante tacos de madera que aislen el acopio del suelo y entre

cada una de las piezas.
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Los acopios de realizaran sobre superficies niveladas y resistentes.
No se afectaran los lugares de paso.

En proximidad a lugares de paso se deben sefializar mediante cintas de sefializacion.

Acopio de botellas de gases licuados de butano o propano:

Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presion se hara de forma que
estén protegidas de los rayos del sol y de la humedad, su presencia se sefializard con
rétulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE". Disponiendo de
extintores de CO2, en sus inmediaciones.

Estaran en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes y reductores

(maderas, gasolina, disolventes, etc.).

4.6.- Mantenimiento preventivo general en la obra

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del

empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo
que se pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y
salud de los trabajadores al utilizarlos. Si esto no fuera posible, el empresario adoptara las

medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al minimo.

Como minimo, s6lo deberan ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o

reglamentarias que les sean de aplicacion y las condiciones generales previstas en el
Anexo I. Cuando el equipo requiera una utilizacion de manera o forma determinada se
adoptaran las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente

designados para ello.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado,

los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacion en condiciones

tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas.
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Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilizacion tras cada
montaje, tras el mantenimiento o reparacion, tras exposiciones a influencias susceptibles

de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales.

Todos los equipos, de acuerdo con el articulo 41 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
(Ley 31/95), estaran acompanados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y
condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. Los
articulos 18 y 19 de la citada Ley indican la informacion y formacion adecuadas que los

trabajadores deben recibir previamente a la utilizacion de tales equipos.

El constructor, justificard que todas las maquinas, herramientas, maquinas herramientas y
medios auxiliares, tienen su correspondiente certificacion -CE- y que el mantenimiento
preventivo, correctivo y la reposicion de aquellos elementos que por deterioro o desgaste

normal de uso, haga desaconsejare su utilizacion sea efectivo en todo momento.

Los elementos de sefializacion se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y en los
casos que se considere necesario, se regaran las superficies de transito para eliminar los
ambientes pulvigenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos.

La instalacion eléctrica provisional de obra se revisara periddicamente, por parte de un
electricista, se comprobardn las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de

tierra y los defectos de aislamiento.

En las maquinas eléctricas portatiles, el usuario revisara diariamente los cables de alimentacion

y conexiones; asi como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las de mano, deberan:

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomia.
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2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.
Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario, reparandose o

sustituyéndose segin proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o

represente un peligro para su usuario. (Mangos agrietados o astillados).
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5. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
A ADOPTAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA

NOTA: SE DEBERA TENER PRESENTE QUE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES UNIDADES DE OBRA SERA DE
APLICACION TODAS AQUELLAS MEDIDAS PREVENTIVAS INCLUIDAS EN OTROS APARTADOS DEL ESTUDIO.
SIEMPRE QUE EL SOLAPAMIENTO DE DICHOS APARTADOS GENERE CUALQUIER TIPO DE DUDA SE
APLICARA LA MEDIDA MAS RESTRICTIVA.

5.1.- Actuaciones asociadas a obra civil

IDENTIFICACION DE RIESGOS
- Atropellos, colisiones, vuelcos, alcances y falsas maniobras de la maquinaria por:
0 Inicio brusco de las maniobras.
Mala planificacion del tajo.
Mala planificacion del trafico.
Inexistencia de avisadores Opticos y acusticos.
Maniobra de marcha atras mal dirigida.
Abandono o estacionamiento indebido.
Arranque con motor embragado.
Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

Permanencia indebida de operarios en el radio de accion de la maquina.

O 0O O 0O o o o o o

Tréansito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de
trabajo.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Caida de personas a distinto nivel.
- Atropellos o golpes con vehiculos.
- Caidas de objetos por:
0 Desplome.
0 Transporte en grua.
0 Cargas suspendidas.
0]

etc.
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- Golpes y/o cortes por objetos y herramientas.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
0 Cascotes, escombros.
0 Restos de encofrado.
0 Herramientas, etc.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Los derivados de la ejecucion de trabajos bajo circunstancias meteorologicas adversas.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.
- Contactos eléctricos directos con lineas aéreas suspendidas.
- Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas.
- Contaminacion acustica, trauma Sonoro.
- Lumbealgia por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas.

- Exposicion a sustancias nocivas o toxicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Deberan vallarse, sefializarse y balizarse, mediante el empleo de vallas de 90 cm,
sefializaciones con conos y cintas de balizamiento, ademas de las correspondientes
senalizaciones de peligro por obras.

- En caso de que las piezas a colocar sobrepasen los 30 Kg. Sera necesaria que se manejen
por medio de dos personas. Los que superen los 70 Kg. Queda prohibido su manejo
manual, siendo necesario el uso de medios auxiliares para el montaje e instalacion usando
eslingas en buen estado.

- En el caso de apilamiento, se descargaran de los camiones y se acopiaran en los lugares
sefialados. Se acopiaran en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de
tal forma que no se dafien los elementos de enganche para su izado.

- Antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les amarraran los cabos de guia,
para realizar las maniobras sin riesgos. Se paralizara la labor de instalacién bajo régimen
de vientos superiores a los 60 Km./h.

- Como se trata de una operacion de carga y descarga se tendran en cuenta las pautas de

funcionamiento determinadas por el fabricante en el uso del camién grua.
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- Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en
prevencion del riesgo de desplome.

- Si alguna pieza llegard a su sitio de instalacion girando sobre si misma, se le intentara
detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohibe intentar detenerla
directamente o con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en prevencion del riesgo de

caidas por oscilacidon o penduleo de la pieza en movimiento.

PROTECCIONES COLECTIVAS
- Orden y Limpieza
- Valla de limitacion y proteccion.
- Cinta de Balizamiento

- Seiiales de seguridad

- Seiiales de Obras

PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Ropa de Trabajo
- Casco de Polietileno
- Botas de Seguridad
- QGuantes PVC o goma
- QGuantes de Cuero
- Chaleco reflectante.

- Amnés de seguridad.

5.2.- Instalacion y mantenimiento de sistemas de cl  imatizacion.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
- Caidas al mismo nivel.
- Caidas a distinto nivel.
- Cortes por objetos y herramientas.

- Atrapamientos entre piezas pesadas.
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- Explosion del soplete o de la bombona de gas licuado.

- Los inherentes a la utilizacion de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

- Pisada sobre materiales.

- Quemadura.

- Sobreesfuerzo.

- Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas, instalacion de vasos de expansion,
etc.

- Oftros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- En el caso de tener que instalar nuevos equipos o maquinas de calefaccion o refrigeracion se
realizaran de la siguiente forma:

* Los bloques de los elementos de calefaccion o refrigeracion se descargaran flejados
sobre bateas emplintadas con ayuda del gancho de la grua. La carga serd guiada por
dos hombres mediante los dos cabos de guia. Se prohibe guiar la carga directamente
con las manos, para evitar el riesgo de cortes en las manos o de caidas al vacio por
penduleo de la carga.

* Los bloques, una vez recibidos en las plantas, se desataran y transportardn
directamente al sitio de ubicacion.

- El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre se realizara inclinando la
carga hacia atrés, de tal forma, que el extremo que va por delante supere ajla altura de un
hombre, en evitacion de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados.

- Los bancos de trabajo se mantendrdn en buenas condiciones de uso, evitando que se
levanten astillas durante la labor.

- Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado
para la instalacion de conductos verticales, evitando asi el riesgo de caida. El operario/os de
aplomado realizard la tarea sujeto con un cinturén.

- Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiardn conforme
se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, evitando asi el riesgo de

pisadas de objetos.
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Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se
establecerd una corriente de aire de ventilacion, para evitar el riesgo de ventilar productos
toxicos.

El local destinado a almacenar las botellas 0 bombonas de gases licuados tendra ventilacion
constante por corriente de aire, puerta con cerradura de seguridad e iluminacion artificial.

La iluminacion eléctrica del local donde se almacenara las botellas o bombonas de gases
licuados se efectuara mediante mecanismos estancos antideflagantes de seguridad.

Sobre la puerta de almacén de gases licuados se colocard una sefial normalizada de “peligro
explosion”, y otra de “prohibido fumar”.

Al lado del almacén de gases licuados se instalara un extintor de polvo quimico seco.

La iluminacién de los tajos sera como minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel
del pavimento de 2 m.

La iluminacion eléctrica mediante portatiles se efectuara mediante mecanismos estancos de
seguridad con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se controlard la direccion de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacionde
incendios.

Las botellas o bombonas de gases licuados se transportaran y permaneceran en los carros
portabotellas.

Se evitara soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se instalard un letrero de prevencion en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje
y sobre el acopio de tuberia y valvuleria de cobre, con la siguiente leyenda: NO UTILICE
ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE
PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO.

Se prohibe hacer masa en la instalacion durante la soldadura eléctrica, para evitar el riesgo
de contactos eléctricos indirectos.

La instalacion de conductos, depositos de expansion, calderines o asimilables sobre las
cubiertas, no se ejecutara antes de haberse levantado el peto definitivo, para eliminar el

riesgo de caida en altura.
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- Se notificard al resto del personal la fecha de realizacion de las pruebas en carga de la
instalacion y de las calderas, con el interés de que no se corran riesgos innecesarios.

- Los lugares de paso estaran siempre libres de obstaculos. En caso de cruce de tuberias por
lugares de paso, se protegeran mediante la cubricién con tableros o tablones, con el fin de

eliminar el riesgo de caidas.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Se rodearan con barandillas de 90 cm de altura los huecos de los forjados para paso de tubos

que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caida.

PROTECCION INDIVIDUAL
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero
- Botas de seguridad.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma.
Ademas en el tajo de soldadura se utilizara:
- QGafas de soldador.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Mufiequeras de cuero que cubran los brazos.
- Manoplas de cuero.

- Polainas de cuero.

5.3.- Instalacion y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de personas a distinto nivel.
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Caidas de objetos
Golpes y/o cortes por manejo de guias y conductores.
Pisadas sobre objetos punzantes:

0 Cascotes, escombros.

0 Herramientas, etc.
Contactos eléctricos directos con lineas eléctricas o partes activas en tension.
Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas.
Atropellos por vehiculos ajenos a la obra debido a una deficiente sefializacion.
Los derivados de la ejecucion de trabajos bajo circunstancias meteorologicas adversas.
Los derivados del uso de medios auxiliares: golpes, cortes, quemaduras, etc.
Cuerpos extrafios en los 0jos, proyeccion de particulas.

Lumbalgia por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Trabajos eléctricos en Baja Tension:

Quedan prohibidos los trabajos en tension.
Sera obligatorio el uso de herramienta aislada y de guantes dieléctricos.
So6lo se considerara una instalacion SIN TENSION si previamente se ha verificado la

AUSENCIA DE TENSION.

Para proceder al corte, antes de iniciar todo trabajo se realizaran las operaciones siguientes:

En el lugar de corte:

1.- Apertura de los circuitos, a fin de aislar todas las fuentes de tension incluidos los neutros
y conductores de alumbrado que pueden alimentar la instalacion en la que se debe
trabajarse.

2.- Enclavar en posicion de apertura los aparatos de corte, y colocar en el mando de éstos
una sefalizacion de prohibicién de maniobrarlos.

3.- Verificacion de la ausencia de tension en cada uno de los conductores y en una zona lo
mas proxima posible al punto de corte.

En el propio lugar de trabajo:

1.- Verificacion de la ausencia de tension.
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2.- Inmediatamente se procederad a la puesta a tierra y en cortocircuito, en el caso de redes
conductoras No aisladas, de cada uno de sus conductores, incluyendo el neutro y los de
alumbrado.

3.- En el caso de redes conductoras Aisladas, si la puesta en cortocircuito no pudiera

efectuarse, se utilizaran las protecciones personales como si la red estuviera en tension.

- Después de la ejecucion de los trabajos y antes de dar tension a la instalacion, deben
efectuarse las operaciones siguientes:
1.- Si el trabajo ha necesitado la participacion de varias personas, el responsable del mismo

las reuniré y notificard que se va a proceder a dar tension.

2.- Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere.
En el lugar de corte:
1.- Retirar el enclavamiento y sefializacion.

2.- Cerrar circuitos.

Medidas preventivas a adoptar en la instalacidn eléctrica:

- Cuadros eléctricos:

0 Seran de doble aislamiento, clase II. Cuando sean metalicos seran de clase 01 y se
conectaran a tierra.

0 Los cuadros estardn situados en lugares que no presenten riesgos anadido. Poseeran
adherida sobre la puerta una sefal normalizada de “peligro electricidad”.

0 Los cuadros estaran dotados de pie estable, queda prohibido la utilizacion de
cuadros simplemente tirados en el suelo.

0 Todas las canalizaciones que entren o salgan del cuadro dispondran de
prensaestopas.

0 Los cuadros permaneceran cerrados.

0 Los cuadros sé6lo podran ser abiertos con los ttiles especiales destinados a tal fin y

por parte del personal responsable.
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0 En el cuadro no se efectuaran taladros o perforaciones para paso de cables que
anulen el efecto del doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de proteccion
de éste.

0 Queda expresamente prohibido puentear los dispositivos de proteccion, ya sean
diferenciales o magnetotérmicos.

0 Diariamente se comprobard el buen funcionamiento del mecanismo de disparo de

todos los diferenciales, mediante el pulsador de prueba.

- Tomas de corriente:

0 La pareja macho-hembra de una toma de corriente debera ser del mismo tipo; no
debera utilizarse una base o conecto que deba ser forzado para su acoplamiento, o
que disminuya el grado de proteccion del conjunto.

0 Todas las tomas de corriente llevaran incorporado el conductor de proteccion.

0 Tanto las bases de enchufe como los conectores, seran adecuados para trabajos a
intemperie.

0 Si se utilizan prolongadores de cable y deben ir por el suelo, se protegerdn
adecuadamente contra su deterioro mecéanico y deberan ser del tipo estando al agua.

0 Las bases de enchufe incorporaran un dispositivo que cubra las partes activas (en
tension), cuando se retire el conector o enchufe.

0 No se utilizaran para alimentar a receptores cuya intensidad nominal sea superior a
la de éstas.

0 No se permitira la conexion directa cable-clavija.

0 Queda prohibida la desconexion de los cables por el procedimiento del “tirén”.

- Cables:
0 Laseccion de los cables sera la adecuada para la carga eléctrica que han de soportar.
0 Todos los cables a utilizar dispondran de proteccion aislante antihumedad,

procediéndose a la sustitucion de aquellos que presenten deterioros.
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Los cables a utilizar estaran exentos de empalmes; en caso de ser necesaria una
prolongacion, se efectuara con toma de corriente intermedia con grado de proteccion
IP-65, de modo que el grado de proteccion del conjunto no varie.

El tendido de cables para cruzar viales de obra, se efectuard enterrado, la zanja
tendrd una profundidad minima de 40cm. Y el cable estara protegido por un tubo

rigido. Se sefializara mediante una cubricion permanente de tablones.

- Tomas de tierra:

o

La red general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en la
Instrucciéon MIL.BT. 0339 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension,
asi como todos aquellos aspectos especificados en la Instruccion MI.BT.023
mediante los cuales pueda mejorarse la instalacion.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuard a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro
general, desde el que se distribuira a la totalidad de los receptores de la instalacion.
El hilo de toma de tierra siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo
y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podra
utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm?2 de seccidon minima en los
tramos enterrados horizontalmente y que seran considerados como electrodo
artificial de la instalacion.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccidon por doble aislamiento y
los alimentados mediante transformador de separacion de circuitos, careceran de
conductor de proteccion, a fin de evitar su referencia a tierra. El resto de carcasas de
motores 0 maquinas se conectaran debidamente a la red general de tierra.

Las tomas de tierra estardn situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento
y eficacia sea el requerido por la instalacion.

La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la

pica, o placa, agua de forma periddica.
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0 El punto de conexion de la pica, o placa, estarda protegido en el interior de una

arqueta practicable.

Grupos electrogenos:

0 Todos los grupos electrégenos, independientemente del uso al que estén destinados,
dispondran o se conectardn a un cuadro eléctrico de las caracteristicas resefiadas.

0 Se conectardn a tierra el punto neutro del alternador, la masa del grupo y las de
utilizacion.

0 Para grupos electrégenos moviles y en caso de no existir toma de tierra se realizara
la interconexiéon general de las masas y se instalard un dispositivo de corte
diferencial de alta sensibilidad, al principio del circuito de alimentacion de cada uno

de los receptores alimentados por el grupo.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Orden y Limpieza

Valla de limitacion y proteccion.

Cinta de Balizamiento

Senales de seguridad

Sefiales de Obras

Conductor de proteccion y elemento de puesta a tierra.

Portico de limitacion de altura.

Interruptores diferenciales de 30mA de sensibilidad para alumbrado y de 300mA para
fuerza.

El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrogenos se pondran a tierra.
Puesta a tierra de cada una de las maquinas eléctricas.

Sefializacion de riesgo eléctrico en cuadros eléctricos.

Cuadros eléctricos cerrados con llave.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ropa de trabajo
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- Casco de Polietileno

- Bota aislantes de la electricidad

- Guantes aislantes de la electricidad
- Cinturo6n de seguridad

- Banqueta de maniobra

- Alfombra aislante

- Comprobadores de tension

- Herramientas aislantes

5.4.- Instalacion y mantenimiento de sistemas de al arma, seguridad y

protecciéon contra incendios.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de objetos
- Golpes y/o cortes por manejo de guias y conductores.
- Pisadas sobre objetos punzantes: herramientas, etc.
- Contactos eléctricos directos con lineas eléctricas o partes activas en tension.
- Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas.
- Atropellos por vehiculos ajenos a la obra debido a una deficiente sefalizacion.
- Los derivados de la ejecucion de trabajos bajo circunstancias meteoroldgicas adversas.
- Los derivados del uso de medios auxiliares: golpes, cortes, quemaduras, etc.
- Cuerpos extrafios en los 0jos, proyeccion de particulas.

- Lumbalgia por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
- Deberan vallarse, sefializarse y balizarse, mediante el empleo de vallas de 90 cm,
sefalizaciones con conos y cintas de balizamiento, ademdas de las correspondientes

sefalizaciones de peligro por obras.
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En caso de que las piezas a desmontar sobrepasen los 30 Kg. Sera necesaria que se
manejen por medio de dos personas. Los que superen los 70 Kg. Queda prohibido su
manejo manual, siendo necesario el uso de medios auxiliares para el desmontaje usando
eslingas en buen estado.

Las piezas se cargaran en los camiones en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos
por capas de tal forma que no se daiien los elementos de enganche para su izado.

Antes de proceder a bajarlos para ubicarlos en el suelo para alguna operacion o en el
camion, se les amarrardn con cabos de guia, para realizar las maniobras sin riesgos. Se
paralizara la labor de instalacion bajo régimen de vientos superiores a los 60 Km./h.

Como se trata de una operacion de carga y descarga se tendran en cuenta las pautas de
funcionamiento determinadas por el fabricante en el uso del camion grua.

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en
prevencion del riesgo de desplome.

Si alguna pieza llegard a su sitio de ubicacién girando sobre si misma, se le intentara
detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohibe intentar detenerla
directamente o con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en prevencion del riesgo de

caidas por oscilacion o penduleo de la pieza en movimiento.

Trabajos eléctricos en Baja Tension:

Quedan prohibidos los trabajos en tension.
Seré obligatorio el uso de herramienta aislada y de guantes dieléctricos.
Solo se considerard una instalacion SIN TENSION si previamente se ha verificado la

AUSENCIA DE TENSION.

Para proceder al corte, antes de iniciar todo trabajo se realizaran las operaciones siguientes:

En el lugar de corte:

1.- Apertura de los circuitos, a fin de aislar todas las fuentes de tension incluidos los neutros
y conductores de alumbrado que pueden alimentar la instalaciéon en la que se debe
trabajarse.

2.- Enclavar en posicion de apertura los aparatos de corte, y colocar en el mando de éstos

una sefializacion de prohibicién de maniobrarlos.
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3.- Verificacion de la ausencia de tension en cada uno de los conductores y en una zona lo

mas proxima posible al punto de corte.

En el propio lugar de trabajo:

1.- Verificacion de la ausencia de tension.

2.- Inmediatamente se procedera a la puesta a tierra y en cortocircuito, en el caso de redes
conductoras No aisladas, de cada uno de sus conductores, incluyendo el neutro y los de
alumbrado.

3.- En el caso de redes conductoras Aisladas, si la puesta en cortocircuito no pudiera

efectuarse, se utilizaran las protecciones personales como si la red estuviera en tension.

- Después de la ejecucion de los trabajos y antes de dar tension a la instalacion, deben
efectuarse las operaciones siguientes:
1.- Si el trabajo ha necesitado la participacion de varias personas, el responsable del mismo

las reuniré y notificard que se va a proceder a dar tension.

2.- Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere.

En el lugar de corte:
1.- Retirar el enclavamiento y sefializacion.

2.- Cerrar circuitos.

PROTECCIONES COLECTIVAS
- Orden y Limpieza
- Valla de limitacion y proteccion.
- Cinta de Balizamiento
- Seiiales de seguridad

- Senales de Obras

PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Ropa de Trabajo
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Casco de Polietileno
Botas de Seguridad
Guantes PVC o goma
Guantes de Cuero
Chaleco reflectante.

Arnés de seguridad.

5.5.- Instalacion y mantenimiento de aparatos eleva  dores.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al vacio por el hueco del ascensor.
- Caidas de objetos.

- Cortes por objetos y herramientas.

- Atrapamientos entre piezas pesadas.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Pisada sobre materiales.

- Quemadura.

- Sobreesfuerzo.

- Los inherentes a la utilizacion de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El personal encargado de realizar el montaje y/o mantenimiento sera especialista en la
instalacion de ascensores para edificios.

No se procederd a realizar el cuelgue del cable de las carracas portantes de la plataforma
provisional de montaje hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento

del punto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto bajo la bancada superior.
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Antes de iniciar los trabajos se cargara la plataforma con el peso méximo que deba soportar,
mayorando en un 40% de seguridad. Esta prueba de carga se ejecutard a una altura de 30
cm sobre el fondo del hueco del ascensor. Concluida satisfactoriamente se iniciaran los
trabajos sobre la plataforma.

Antes de proceder a tender los plomos para el replanteo de guias y cables de la cabina, se
verificara que todos los huecos de acceso al hueco par ascensores estén cerrados con
barandillas provisionales solidas, de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, liston
intermedio y rodapié.

La losa de hormigon de la bancada superior del hueco de ascensores, estara disefiada con
los orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos las tareas de aplomado
de las guias.

La plataforma de trabajo se mantendra siempre libre de recortes y de material sobrante que
se ird apilando junto al acceso exterior de las plantas, para que sea eliminado por la
cuadrilla de limpieza de la obra.

Se prohibe arrojar tornilleria y fragmentos desde la plataforma al hueco del ascensor.

La plataforma de montaje estara protegida por una visera resistente anti-impactos.

Se instalara una visera de madera resistente de proteccion del paso, bajo las plataformas de
montaje de ascensores, que elimine el riesgo de accidentes por caida de objetos.

El perfil para cuelgue de cargas de la sala de maquinas llevard inscrito con pintura en color
en blanco el peso maximo de carga, en intento de evitar sobrecargas inadecuadas en
operaciones puntuales.

Se prohibe expresamente el acopio de sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura.
Los elementos componentes del ascensor se descargaran flejados pendientes del gancho de
la grua. Las cargas se gobernardn mediante cabos sujetos por dos operarios, se prohibe
guiarlas directamente con las manos, para evitar los riesgos de accidentes por atrapamiento,
por derrame de la carga o por caida por empujon de la misma.

Se tenderan cables de amarre pendientes de puntos fuertes de seguridad, en los cerramientos
de las cajas de ascensores, de los que amarrar el fiador del cinturdn de seguridad durante las

operaciones a ejecutar sobre la plataforma moévil de instalacion.
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Las herramientas a utilizar estaran en perfecto estado, sustituyéndose inmediatamente
aquellas que se hayan deteriorado durante los trabajos por otras en buenas condiciones, para
evitar los riesgos por fallo de las herramientas.

La instalacion de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutard sujetos, con
cinturones de seguridad, a puntos fuertes seguros y dispuestos para tal menester.

Las puertas se colgardn inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello,
procediendo a disparar un dispositivo de cierre de seguridad, o a instalar un acufiado que
impida su apertura fortuita y los accidentes de caida por el hueco del ascensor. A
continuacion se colocara una sefial de “peligro de caida” sobre la puerta.

Si por alguna causa debieran realizarse trabajos por encima de la plataforma de trabajo en el
hueco para el ascensor, se dotard a ésta de una visera resistente de proteccion contra
impactos.

Se prohibe durante el desarrollo de toda la obra arrojar escombros por los huecos destinados
a la instalacion de los ascensores.

La iluminacion del hueco del ascensor se instalara en todo su desarrollo. El nivel de
iluminacion en el tajo serd de 200 lux.

La iluminacion eléctrica mediante portatiles se efectuara utilizando portalamparas estancos
de seguridad con mango aislante dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados
a 24 voltios.

En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de trabajo como al caseton
de ascensores, se instalard un letrero de prevencion de riesgos con la siguiente leyenda: “
PELIGRO, SE PROHIBE LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA
INSTALACION™.

Se prohibe la instalacion provisional de tomas de agua junto a los ntcleos de accensores,
para evitar las escorrentias con interferencia en el trabajo de los instaladores y consecunte
potenciacion de riesgos.

Se habilitara un cuadro eléctrico portatil para uso exclusivo de los instaladores de los
ascensores, para evitar solapes e interferencias de los demés oficios en su trabajo, con el

consiguiente riesgo potencial.
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PROTECCIONES COLECTIVAS
- La plataforma de trabajo movil estard rodeada perimetralmente con barandillas de 90 cm de
altura formadas por barra pasamano, barra intermedia y rodapi¢, dotada de sistema de

acufiado en caso de descenso brusco.

PROTECCION INDIVIDUAL

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad

- Guantes de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Botas aislantes para montajes y pruebas en tension.
- Guantes aislantes para montajes y pruebas en tension.
Ademés, para el tajo en soldadura se deberd utilizar:

- QGafas de soldador.

- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de mano.

- Mandil de cuero.

- Mufiequeras de cuero que cubran los brazos.

- Manoplas de cuero.

- Polainas de cuero.

6.- IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS A ADOPTAR EN LOS DIFERENTES
MEDIOS TECNICOS A UTILIZAR EN LA OBRA

6.1.- Maquinaria

6.1.1.- Camion de transporte

IDENTIFICACION DE RIESGOS
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- Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:

o

O O O o o o o o

(@)

Inicio brusco de las maniobras.

Mala planificacion del tajo.

Mala planificacion del trafico.

Inexistencia de avisadores Opticos y acusticos.

Maniobra de marcha atras mal dirigida.

Abandono o estacionamiento indebido.

Arranque con motor embragado.

Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

Senalizacion defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los mismos
(barro).

Permanencia indebida de operarios en el radio de accion de la maquina.

Tréansito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de

trabajo de la maquina.

- Vuelco del camion y/o aplastamientos por:

o

O O O o o o o o

Inclinacion del terreno superior a la admisible por la maquina.
Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.
Falsas maniobras o fallos de los conductores.

Excesivo acercamiento al borde del talud.

Falta de sefializacion y limitacion de bordes.

Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

Fallos de la maquina por falta de mantenimiento.

Inadecuada proteccion de la cabina.

Mal mantenimiento de las pistas.

- Choques contra otros vehiculos o maquinas por:

o

O O O o

Velocidad excesiva.

Mala visibilidad debido a exceso de polvo, iluminacion inadecuada, niebla, etc.
Ausencia de sefalizacion en las zonas de trabajo y circulacion.

Arranque con el motor embragado.

Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.
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0 Me¢étodo de trabajo inadecuado (interferencias de maquinas en un mismo tajo).
- Caida de tierras o cualquier otro material u objetos transportados debido a:
0 Defectuosa maniobra de carga o descarga.
0 Exceso de carga.
0 Movimientos y maniobras bruscas del camion.
0 Exceso de velocidad.
0 etc.
- Desplomes de taludes o frente de excavacion.
- Caidas de operarios desde la maquina.
- Los derivados de los problemas de circulacion interna por mal estado de accesos y zonas de
transito.
- Atrapamientos.
- Golpes y/o cortes con elementos de la maquina.
- Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u otras causas
relacionadas con los trabajos de la misma.
- Contactos eléctricos directos por contacto accidental de la maquinaria con lineas eléctricas.
- Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas.
- Ambiente pulvigeno.
- Cuerpos extrafios en los 0jos, proyeccion de particulas.
- Contaminacién acustica, trauma sonoro.
- Lesiones ostearticulares por exposicion a vibraciones.
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorologicas adversas (por ej.
estrés térmico).

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, ademas de instalado el freno de mano,
de la cabina, se colocaran calzos de inmovilizacion en todas las ruedas.

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se realizard frontalmente al mismo,

haciendo uso de los peldaios y asideros dispuestos a tal fin.
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No se permitira el acceso a personas no autorizadas para el manejo del camion.

El mantenimiento de la maquina y las intervenciones en el motor se realizaran por personal
formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de liquidos a altas temperaturas,
incendio por liquidos inflamables o atrapamientos por manipulacion de motores o partes en
movimiento.

Las cajas de los camiones se irdn cargando de forma uniforme y compensando las cargas
para no sobrecargar por zonas.

El colmo méximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5% y
se cubrird con una lona o red en prevision de desplomes.

No se permitird el acercamiento de la méaquina a una distancia inferior de 2m. De los
bordes de los taludes, que estaran debidamente sefalizados.

Se prohibe el acceso a la conduccion con vestimenta sin cefiir, cadenas, pulseras, anillos o
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.

Se prohibe expresamente dormitar a la sombra proyectada la maquina.

6.1.2.- Camioén Grua

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:
0 Inicio brusco de las maniobras.

Mala planificacion del tajo.

Mala planificacion del trafico.

Inexistencia de avisadores Opticos y acusticos.

Maniobra de marcha atras mal dirigida.

Abandono o estacionamiento indebido.

Arranque con motor embragado.

Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

Permanencia indebida de operarios en el radio de accion de la graa.

O O O 0o o o o o o

Transito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de
trabajo de la maquina.
Vuelco del camion y/o aplastamientos por:

o0 Carga superior a la permitida.
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Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.
Falsas maniobras o fallos de los conductores.

Excesivo acercamiento al borde.

Falta de sefializacion y limitacion de bordes.

Fallos de la maquina por falta de mantenimiento.
Inadecuada proteccion de la cabina.

Desplome de la carga debido a:

Defectuosa maniobra

Exceso de carga.

Inadecuada sujecion de la carga

Inadecuada disposicion de eslingas, pestillos y ganchos.
Movimientos y maniobras bruscas del camion.

etc.

- Choques contra otros vehiculos o maquinas por:

o

o

o

Ausencia de sefalizacion en las zonas de trabajo y circulacion.

Arranque con el motor embragado.

Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.

- Caidas de operarios desde la maquina.

- Atrapamientos.

- Golpes y/o cortes con elementos de la maquina.

- Contactos eléctricos directos con lineas eléctricas aéreas.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Contaminacién acustica, trauma sonoro.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro

ruedas y los gatos estabilizadores.

- Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista en prevencion de los

riesgos por maniobras incorrectas.
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Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante del
camion en funcién de la extension brazo-gria.

El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible,
las maniobras seran expresamente dirigidas por un sefialista, en prevision de los riesgos por
maniobras incorrectas.

Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del
camidn esté inclinada hacia el lado de la carga, en prevision de los accidentes de vuelco.

Se prohibe estacionar, o circular, el camion gria a distancia inferiores a 2 m del corte del
terreno o muro de contencion, en prevision de los accidentes por vuelco.

Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.

Se prohibe arrastrar cargas con el camion gria.

Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos se guiaran mediante cabos de
gobierno.

Se prohibe la permanencia de personas en torno al camién gria a distancias inferiores a 5
m.

Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.

El conductor del camion graa estara en posesion del certificado de capacitacion que
acredite su peripecia.

Se prohibe el acceso a la conduccidon con vestimenta sin ceilir, cadenas, pulseras, anillos o
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.

Se prohibe expresamente dormitar a la sombra proyectada la maquina.

6.1.3.- Camidn con cesta porta-personas

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Contacto eléctricos.

Arco eléctrico.

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de objetos.

Choques y golpes.

Cortes.
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- Atrapamientos.

- Vuelco de la maquina.

- Aplastamiento por parte de la maquina

- Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:
0 Inicio brusco de las maniobras.

Mala planificacion del tajo.

Mala planificacion del trafico.

Inexistencia de avisadores Opticos y acusticos.

Maniobra de marcha atras mal dirigida.

Abandono o estacionamiento indebido.

Arranque con motor embragado.

Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

Permanencia indebida de operarios en el radio de accion de la graa.

O O O o o o o o o

Transito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de
trabajo de la maquina.

- Vuelco del camidn y/o aplastamientos por:

Carga superior a la permitida.

Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.
Falsas maniobras o fallos de los conductores.

Excesivo acercamiento al borde.

Falta de sefializacion y limitacion de bordes.

Fallos de la maquina por falta de mantenimiento.
Inadecuada proteccion de la cabina.

Desplome de la carga debido a:

Defectuosa maniobra

Exceso de carga.

Inadecuada sujecion de la carga

Inadecuada disposicion de eslingas, pestillos y ganchos.

Movimientos y maniobras bruscas del camion.

O O O 0O O o o o o o o o o o

etc.
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Choques contra otros vehiculos o maquinas por:
0 Ausencia de sefializacion en las zonas de trabajo y circulacion.
0 Arranque con el motor embragado.
0 Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.
Caidas de operarios desde la maquina.
Atrapamientos.
Golpes y/o cortes con elementos de la maquina.
Contactos eléctricos directos con lineas eléctricas aéreas.
Contactos eléctricos indirectos.
Contaminacion acustica, trauma sonoro.

Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Estard prohibida la permanencia de personas en la caja, solo se podran subir a la cesta de
trabajo en caso de su necesidad para posteriores actuaciones

No se debera estacionar ni circular a distancias menores de 3 m de cortes de terreno, bordes
de excavacion, laderas, barrancos..., para evitar el vuelco.

El estacionamiento del vehiculo se realizara con el motor parado y el freno de mano
accionado. En el caso de existir pendientes, inevitablemente se calzaran las ruedas. Siempre
se retirard la llave de contacto para evitar que personas no autorizadas puedan ponerlo en
marcha.

Las maniobras, dentro del recinto de la obra se haran sin brusquedades, anunciando con
antelacion las mismas, auxilidndose del personal de la obra. Nadie permanecera en las
proximidades del camidn en el momento de realizar las maniobras.

Quitar la llave de contacto, guardarla y cerrar la puerta de la cabina.

Colocar todos los mandos en punto muerto.

La maquina deberd estacionarse siempre en los lugares destinados a ello, cuyo suelo seréd
firme y solido; en invierno no estacionar la méaquina en el barro o en charcos de agua, ya
que se puede helar.

En operaciones que exijan el acceso a la caja se utilizaran las empunaduras y escalones

existentes, y siempre mirando a la maquina.
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Como norma general, nadie se acercara a una maquina que trabaje, a una distancia menor
de 5 m desde el punto mas alejado al que la méaquina tiene alcance.

Bajar de la cabina utilizando las empufiaduras y escalones existentes, y siempre mirando a
la maquina.

El puesto de conduccion estara limpio, sin aceite, grasa, nieve, hielo o barro. Asi mismo, el

motor deberd estar libre de objetos extrafios (trapos, herramientas...).

Seguir las instrucciones del manual del conductor, y especialmente:

Colocar todos los mandos en punto muerto.

Sentarse antes de poner en marcha el motor.

Quedarse sentado al conducir. No subir ni bajar nunca en marcha.

Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

La méquina deberé estacionarse siempre en los lugares destinados a ello.

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadotes en las cuatro
ruedas y los gatos estabilizadores.

Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista en prevencion de los
riesgos por maniobras incorrectas.

Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante del
camion en funcién de la extension brazo-grua.

El gruista tendrd en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible,
las maniobras seran expresamente dirigidas por un sefialista, en prevision de los riesgos por
maniobras incorrectas.

Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del
camion esté inclinada hacia el lado de la carga, en prevision de los accidentes de vuelco.

Se prohibe estacionar, o circular, el camidn grua a distancias inferiores a 2m del corte del
terreno o muro de contencion, en prevision de los accientes por vuelco.

Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.

Se prohibe arrastrar cargas con el camion grua.

Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos se guiaran mediante cabos de

gobiernos.
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Se prohibe la permanencia de personas entorno al camidn grua a distancias inferiores a 5
metros.

Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.

El conductor del camion grua estard en posesion del certificado de capacitacion que
acredite su peripecia.

Se prohibe el acceso a la conduccidon con vestimenta sin ceiiir, cadenas, pulseras, anillos o
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en controles.

Se prohibe expresamente dormitar a la sombra proyectada por la maquina.

PROTECCIONES INDIVIDUALES DE USO OBLIGADO

Casco de proteccion.

Ropa de trabajo.

Guantes de proteccion mecanica.

Calzado de seguridad.

Arnés de seguridad. Se desconectara en los enganches situados en el interior de la canasta..

Chaleco reflectante.

PROTECCIONES COLECTIVAS DE USO OBLIGADO

Material de senalizacion adecuado.

6.1.4.- Plataformas elevadoras

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Inicio brusco de las maniobras.

- Mala planificacion del tajo.

- Mala planificacion del trafico.

- Inexistencia de avisadores Opticos y acusticos.

- Maniobra de marcha atras mal dirigida.

- Abandono o estacionamiento indebido.

- Arranque con motor embragado.

- Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.
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Permanencia indebida de operarios en el radio de accion de la maquina.

- Transito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de trabajo de la
maquina.

- Vuelco de la plataforma y/o aplastamientos por:

* Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.

* Falsas maniobras o fallos de los conductores.

* Excesivo acercamiento al borde .

» Falta de sefializacion y limitacion de bordes.

* Deslizamiento de la maquina

* Fallos de la maquina por falta de mantenimiento.

* Inadecuada proteccion de la cabina.

-Choques contra otros vehiculos o0 maquinas por:

* Ausencia de sefializacion en las zonas de trabajo y circulacion.

» Arranque con el motor embragado.

* Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.

-Caida de tierras o cualquier otro material u objetos transportados debido a:

* Defectuosa maniobra de carga o descarga.

* Exceso de carga.

* Movimientos y maniobras bruscas del camion.

. etc.

-Caidas de operarios desde la maquina.

-Atrapamientos.

-Golpes y/o cortes con elementos de la maquina.

-Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u otras causas
relacionadas con los trabajos de la misma.

-Contactos eléctricos directos

-Contactos eléctricos indirectos

-Ambiente pulvigeno.

-Cuerpos extrafios en los o0jos, proyeccion de particulas.

-Contaminacion acustica, trauma sonoro.
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-Lesiones ostearticulares por exposicion a vibraciones.
-Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorologicas adversas (por ¢€j. estrés

térmico).

MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, ademas de instalado el freno de mano, de la
cabina, se colocaran calzos de inmovilizacion en todas las ruedas.

* El ascenso y descenso de las plataformas se realizardn segun las instrucciones del fabricante.
Realizandose las maniobras despacio y prestando atencion al recorrido de la plataforma,
para evitar que enganche con otros elementos situados en su entorno de trabajo.

* No se permitira el acceso a personas no autorizadas para el manejo de la plataforma.

El mantenimiento de la maquina y las intervenciones en el motor se realizaran por personal
formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de liquidos a altas temperaturas,
incendio por liquidos inflamables o atrapamientos por manipulacion de motores o partes
en movimiento.

* No se permitird el acercamiento de la maquina a una distancia inferior de 2m. De los bordes
de los taludes, que estaran debidamente sefializados.

Condiciones de seguridad:

- Inspeccion cuidadosa del entorno.

- Utilizacion de los gatos estabilizadores y diagramas de cargas y distancias, de acuerdo con lo
establecido por el fabricante que estaran en una placa grabada en el punto de operaciones.

- Perfectas condiciones de mantenimiento.

- Respetar las distancias de seguridad a las lineas eléctricas.

- No utilizar este elemento como grua para levantar pesos de forma no autorizada.

- Instalacion de un limitador de carga maxima que impida el funcionamiento de la plataforma

cuando exista una sobrecarga en la barquilla.

Magquinaria. General:

Atrapamientos:
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- Todos los organos moviles de la carretilla, volantes, tambores, engranajes, cadenas y
transmisiones, deben estar protegidos con carcasas que impidan el acceso accidental.

Elementos constructivos:

- La maquina estara fabricada con materiales metalicos de construccion robusta, colocados de
forma que ninguno de sus elementos estructurales trabaje con coeficiente inferior a 5.

Carga maxima:

- La maquina llevard indicada en forma destacada y facilmente legible la carga maxima util en
kg. dada por el fabricante.

Velocidad maxima:

- La velocidad de traslacion horizontal méxima de la carretilla no sobrepasara los 12 m.p.m.

- La velocidad de basculamiento y de subida o bajada de la barquilla no superaré los 18 m.p.m.

Mecanismo de frenado:

- La plataforma dispondré de un sistema de frenado que la bloquee automaticamente en caso de
rotura del mecanismo o ausencia de corriente eléctrica. El desbloqueo del freno exigira el
esfuerzo permanente de la persona que lo efectue.

- Como minimo dicho sistema de frenado debe ser capaz de parar el movimiento en descenso
de la barquilla para una carga superior en un 50 % de la nominal.

Sistema de antivuelco:

- La carretilla debe llevar incorporado un dispositivo, como pueden ser brazos estabilizadores o
similares, que elimine el peligro de vuelco.

Sistema eléctrico:

- Todos los elementos metalicos de la plataforma, incluida la barquilla, deben estar conectados
a tierra.

- Las botoneras de mando de maniobras en la barquilla y en la carretilla deben incorporar un
pulsador de parada de emergencia normalizado, asi como uno de rearme o puesta en
servicio para después de una parada de emergencia.

Sistema de prevencion en el funcionamiento:

- Antes de la puesta en servicio debe realizarse una prueba de carga con un peso superior una
vez y media a la carga limite autorizada, comprobando que las maniobras de

desplazamiento y frenado son correctas.
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- Se prohibe terminantemente cargar la plataforma con un peso superior a la carga maxima util
indicada por el fabricante.

- En la barquilla debera preverse la instalacion de anclajes o argollas fijas para la sujecion del
arnés de seguridad. Su uso sera obligatorio y de tipo homologado.

- Instalacion de un limitador de carga maxima que impida el funcionamiento de la plataforma
cuando exista una sobrecarga en la barquilla.

Mecanismos de seguridad debe poseer una plataforma elevadora:

- Dos velocidades de desplazamiento, la lenta con plataforma elevada.

- Doble mando en base y plataforma bloqueables por llave tnica.

- Valvula para bajada manual de emergencia.

- Limitadores de carga y alcance.

- Control de horizontalidad si utiliza patas con estabilizadores.

6.1.5.- Compresor

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Vuelco y caida durante el transporte interno.

- Atrapamiento de personas por o entre objetos.

- Desprendimiento durante el transporte en suspension.

- Ruido.

- Vibraciones.

- Contactos térmicos.

- Golpes/cortes por objetos o herramientas:rotura de la manguera de presion.
- Los derivados de la emanacion de gases toxicos por escape del motor.

- Otros

MEDIDAS PREVENTIVAS

- El transporte en suspension se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del
compresor, garantizando la seguridad de la carga

- Quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicion horizontal, con las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizamiento

- Se procurara hacer uso de compresores silenciosos, especialmente en nucleo urbano
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Las carcasas permaneceran siempre instaladas en posicion de cerradas

La zona dedicada a la ubicacion de un compresor quedara acordonada en un radio de 4 m.
En su entorno, instalandose sefiales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para
sobrepasar la linea de delimitacion

Los compresores no silenciosos se ubicardn a una distancia minima del tajo de martillos o
vibradores de 15 m.

Se controlard el estado de las mangueras, carcasa, etc., comunicando los deterioros
diariamente

Las mangueras de presion se mantendrdn elevadas a 4 o mas m. en los cruces sobre los

caminos de obra.

6.1.6.- Maquinas- herramientas en general

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Cortes.

Quemaduras.

Golpes.

Proyeccion de fragmentos.

Caida de objetos.

Contacto con la energia eléctrica.
Vibraciones.

Ruido.

Explosion (trasiego de combustibles).

Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estardn protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto

con la energia eléctrica.
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Las transmisiones motrices por correas, estardn siempre protegidas mediante batidor que
soporte una malla metalica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacion de la
correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

Se prohiben realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizardn a motor
parado, para evitar accidentes.

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizara mediante “montacorreas” (o
dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo
de atrapamiento .

Las transmisiones mediante engranajes accionados mecanicamente, estaran protegidos
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metalica, que permitiendo
la observacion del buen funcionamiento de la transmision, impida el atrapamiento de
personas u objetos.

Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria, -que no respondan a todas las 6rdenes
recibidas como se desea, pero si a algunas-, se paralizaran inmediatamente quedando
sefializadas mediante una sefial de peligro con la leyenda “NO CONECTAR, EQUIPO (O
MAQUINA) AVERIADO”.

La instalaciéon de letreros con leyendas de “maquina averiada”, “maquina fuera de
servicio”, etc., seran instalados o retirados por la misma persona.

Las méquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante una
carcasa antiproyeccciones.

Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendran sus carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc., conectadas a la
red de tierras en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general
de la obra.

Las maquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o
explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y similares), estaran
protegidos mediante carcasas antideflagrantes.

En ambientes humedos la alimentacion para las maquinas-herramienta no protegidas con

doble aislamiento, se realizara mediante conexién a transformadores a 24 V.
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El transporte aéreo mediante gancho (groa) de las maquinas-herramienta ( mesa de sierra,
tronzadora, dobladora, etc.), se realizard ubicandola flejada en el interior de una batea
emplintada resistente, para evitar el riesgo de caida de la carga.

En prevencion de los riesgos por inhalacion de polvo ambiental, las maquinas-herramienta
con producciéon de polvo se utilizardn en via humeda, para eliminar la formacién de
atmosferas nocivas.

Siempre que sea posible, las maquinas-herramienta con produccion de polvo se utilizaran a
sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmosferas nocivas.

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizaran a una distancia minima del
mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acustico.

Las herramientas a utilizar en esta obra, accionadas mediante compresor estaran dotadas de
camisas insonorizadoras, para disminuir el nivel acustico.

Se prohibe en esta obra la utilizacion de herramientas accionadas mediante combustibles
liquidos en lugares cerrados o con ventilacion insuficiente, para prevenir el riesgo por
trabajar en el interior de atmosferas toxicas.

Se prohibe el uso de maquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes
por impericia.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo,
para evitar accidentes.

Las conexiones eléctricas de todas las maquinas-herramienta a utilizar en esta obra
mediante clemas, estardn siempre protegidas por su correspondiente carcasa anti-contactos
eléctricos.

Siempre que sea posible, las mangueras de presion para accionamiento de maquinas-
herramientas, se instalaran de forma aérea. Se senalizaran mediante cuerda de banderolas,
los lugares de cruce aéreo de las vias de circulacion interna, para prevenir los riesgos de
tropiezo (o corte del circuito de presion).

Los tambores de enrrollamiento de los cables de la pequefia maquinaria, estaran protegidos
mediante un bastidor soporte de una malla metélica, dispuesta de tal forma, que
permitiendo la vision de la correcta disposicion de las espiras, impida el atrapamiento de

las personas o cosas.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de seguridad.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botas de goma o P.V.C.

- Plantillas anticlavos.

- Botas de seguridad.

- Mandil, polainas y mufiequeras de cuero (casco de soldadura).
- Mandil, polainas y mufiequeras impermeables.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Gafas de seguridad antipolvo.

- QGafas de seguridad antiimpactos.

6.1.7.- Mesa de sierra circular

En el mercado existen sierras de accionamiento eléctrico, con corte en via himeda, adecuada
para el corte ceramico y cuya concepcion elimina todos los riesgos; no emiten polvo, no
producen ruido y permiten tocar el disco en funcionamiento sin producir cortes en las

manos. El presente punto excluye estos aparatos.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
- Cortes.

- Golpes por objetos.

- Abrasiones.

- Atrapamientos.

- Emision de particulas.

- Sobreesfuerzos.

- Emision de polvo.

- Ruido ambiental.
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Contacto con la energia eléctrica.
Los derivados de los lugares de ubicacion: caidas, intoxicacion, objetos desprendidos, etc.

Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La maquina de sierra circular se ubicara en los lugares que expresamente dictamine el
Coordinador de Seguridad.

No se ubicarédn a distancias inferiores a 3 m del borde de los forjados, con la excepcion de
los que estén efectivamente protegidos (redes, barandillas, etc).

No se ubicaran en el interior de areas de batido de cargas suspendidas del gancho de la
grua, para evitar riesgo por derrame de carga.

Las maquinas de sierra circular estaran sefalizadas mediante senales de peligro y rotulos
con la leyenda: “prohibido utilizar a personas no autorizadas”.

Estaran dotadas de los siguientes elementos de proteccion:

* (arcasa de cubricion del disco.

* Cuchillo divisor del corte.

*  Empujador de la pieza a cortar y guia.

* Carcasa de proteccion de las transmisiones de poleas.

* Interruptor estanco.

* Toma de tierra.

Se prohibe el cambio de ubicacion de las mesas de sierra circular mediante eslingado y
cuelgue directo del gancho de la grua-torre. El transporte elevado se realizara subiendo la
mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrara firmemente. La batea, mediante
eslingas, se suspendera del gancho de la griia en prevencion del riesgo de caida de la carga.

Se prohibe expresamente dejar en suspension del gancho de la gria las mesas de sierra
durante los periodos de inactividad.

El mantenimiento de las mesas de sierra sera realizado por personal especializado para tal

menester.
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- Antes de poner la maquina en servicio, el operario comprobara que no esta anulada la toma
de tierra. En caso afirmativo avisara al encargado o capataz para que sea subsanado el
defecto y no trabaje con la sierra.

- Queda expresamente prohibido no utilizar el empujador para manejar la madera, en
prevision de cortes de los dedos de las manos.

- Queda expresamente prohibido retirar la proteccion del disco de corte mientras se esta
trabajando. Si la madera no pasa, el cuchillo divisor estard mal montado. En tal caso el
operario pedira que sea ajustado.

- Antes de iniciar el corte de la madera se extraerd todos los clavos o elementos metalicos
hincados en la misma. En caso contrario puede fracturarse el disco o salir despedida la
madera de forma descontrolada provocando accidentes serios.

- Con la maquina desconectada de la red eléctrica se comprobara que el disco no esta
fisurado. En caso afirmativo el operario pedird que se cambie por otro nuevo.

- La alimentacion eléctrica de las sierras de disco a utilizar se realizara mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribucion.

- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizara a través del cuadro eléctrico general (o
de distribucion) en combinacion con los disyuntores diferenciales. El encargado o capataz
controlara diariamente el correcto montaje de la toma de tierra.

- Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados.

- Se limpiara de productos procedentes de los cortes los aledanios de las mesas de sierra
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas o para su

vertido mediante las trompas de vertido.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecénico recambiable.
- Guantes de cuero ajustados

- Ropa de trabajo

- Botas de seguridad.
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6.1.8.- Rozadora o radial

IDENTIFICACION DE RIESGOS

- Cortes y amputaciones.

- Proyeccion de particulas y polvo.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Exposicion a sustancias nocivas o toxicas.
- Ruido.

- Vibraciones.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- La maquina rozadora estard en todo momento en posesion de su carcasa de proteccion,
comprobando que no le falta ningin elemento

- Se rechazaran todos los cables que presenten defectos en su camisa aislante y se desecharan
aquellas situaciones en que se usen los cables pelados conectados directamente a las tomas
de corriente, sino que se conectaran con su correspondiente clavija normalizada

- Se sustituiran inmediatamente aquellos discos que presenten grietas o un deterioro visible,
que pueda producir la rotura del mismo t sus posteriores consecuencias

- Para cualquier manipulacion en la rozadora se desconectara de la red eléctrica

- Es recomendable el humedecimiento e la zona a cortar, evitando la formacién de polvo
excesivo en el ambiente

- Las rozadoras estaran protegidas contra contactos eléctricos indirectos mediante doble
aislamiento

- Se dotard a los trabajadores de equipos de proteccion individual adecuados para este
trabajo, tales como mascarillas antipolvo, gafas para la proyeccion de particulas, guantes,

protectores auditivos, etc.
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6.1.9.- Herramientas de mano

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las herramientas de mano estaran construidas con materiales resistentes, seran las mas
apropiadas por sus caracteristicas y tamafio a la operacion a realizar y no tendran defectos
ni desgastes que dificulten su correcta utilizacion.

La unién entre sus elementos serd firme, para evitar cualquier rotura o proyeccion de los
elementos.

Los mangos o empufiaduras seran de dimension adecuada, no tendran bordes agudos ni
superficies resbaladizas y serdn aislantes en caso necesario. Las partes cortantes y
punzantes se mantendran debidamente afiladas. Las cabezas metalicas deberan carecer de
rebabas.

Durante su uso estaran libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes
adecuados. Se prohibe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros
lugares elevados desde los que puedan caer sobre los trabajadores.

Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizaran cajas o fundas
adecuadas.

Los trabajadores recibirdn instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas
que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ninglin caso puedan utilizarse

para fines distintos de aquellos a los que estan destinados.

6.2.- Medios auxiliares

6.2.1.- Escaleras de mano

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Caidas a distinto nivel.
Caidas a mismo nivel.
Caidas de objetos
Choques y golpes

Sobreesfuerzos
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- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,

formacion de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Sera la premisa principal no sustituir las escaleras de mano por sillas 0 muebles de ningiin

- tipo, asi como no valerse de escaleras que no estén previamente previstas para la actividad

que se vaya a llevar a cabo.

- Ademas:

1° Las escaleras de mano deberian ser conformadas con la norma UNE EN 131, de
1994, partes 1 y 2, que proporcionan los tipos, tamafios, requisitos, ensayos y marcado
a que han de someterse las escaleras de mano.

2° Lo primero que debe considerarse antes de utilizar una escalera de mano es el tipo
de trabajo a realizar: La escalera debe ser adecuada para el trabajo a realizar y tener la
longitud adecuada. Debe examinarse antes de su uso y ser desechada si se la encuentra
defectuosa en cualquier sentido; para trabajos que precisan esfuerzos y el uso de las
dos manos, trabajos en intemperie con condiciones climaticas desfavorables, con
visibilidad reducida u otros peligros, deben sustituirse las escaleras por otros medios
tales como andamios, plataformas moviles, plataformas motorizadas, etc. Cuando se
deba acceder frecuentemente a un lugar determinado, es mejor utilizar una escala o
una escalera fija.

3° Ademas, en la utilizacion de las escaleras de mano es importante considerar los
siguientes aspectos:

El usuario debe inspeccionar todos los elementos antes de proceder a su empleo.

No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el
transporte de materiales.

En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas deben
utilizarse escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado.

En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas
sujetan firmemente.

En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor ha de estar siempre completamente

extendido.
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Antes de ubicar una escalera de mano ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para
evitar contactos con cables eléctricos, tuberias, etc. Ademas, se procurara apoyarlas
sobre superficies planas y resistentes.

Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de
forma que los travesafos queden en posicion horizontal.

Las escaleras de mano tendran la resistencia y los elementos de apoyo y sujecion
necesarios para que su utilizacion en las condiciones requeridas no suponga un riesgo
de caida, por rotura o desplazamiento de las mismas. En la base se dispondran
elementos antideslizantes.

El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y
nunca en el peldafio inferior.

Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse de que tanto la suela de los
zapatos como los peldafios estan limpios, en especial de grasa, aceite o cualquier otra
sustancia deslizante.

Las escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un
angulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a
lugares elevados sus largueros deberan prolongarse al menos 1 metro por encima de
ésta.

Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacion al suelo, que
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo
se efectuaran si se utiliza cinturén de seguridad o se adoptan otras medidas de
proteccion alternativas.

Si la utilizacién de la escalera ha de hacerse cerca de vias de circulacion de personas o
vehiculos, habra de protegerla de golpes. Debe ademas impedirse el paso de personas
por debajo de la escalera.

No deben salvar mas de 5 m, salvo que estén reforzadas en su centro.

Para salvar alturas superiores a 7 m, seran necesarias adecuadas fijaciones en la cabeza
y la base y el uso de cinturdn de seguridad y dispositivo anticuada.

Durante su uso, se mantendra siempre el cuerpo dentro de los largueros de la escalera.

La escalera solo sera utilizada por un trabajador.

60



AREA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD

- El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano debe hacerse con las manos
libres, de frente a la escalera, agarrandose a los peldafios o largueros.

- No se debe subir nunca por encima del tercer peldafio contado desde arriba.

- Las herramientas o materiales que se estén utilizando durante el trabajo en una
escalera anual nunca se dejaran sobre los peldafios, sino que se ubicaran en una bolsa
sujeta a la escalera, colgada en el hombre o sujeta a la cintura del trabajador.

- Nunca se ha de mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella.

- El la utilizacién de escaleras de mano de tijera no se debe pasar de un lado a otro por
la parte superior, ni tampoco trabajar “a caballo”.

- Se prohibe el transporte y manipulacion de cargas por o desde escaleras de mano
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

- No se podra transportar a brazo, sobre las mismas, pesos superiores a 25 Kg.

- Queda prohibido el empalme de dos escaleras, salvo que cuenten con elementos
especiales para ello.

* 4° Después de su uso, se debe:

- Limpiar las sustancias que pudieran haber caido sobre ella.

- Revisar y, si se encuentra algin defecto que pudiera afectar a su seguridad, sefializarla
con un letrero que prohiba su uso, enviandola a reparar o sustituir en su caso.

- Almacenar correctamente, libre de condiciones climatologicas adversas (sol, lluvia...),
nunca sobre el suelo sino colgada y apoyada sobre largueros.

* 5° Es importante establecer un procedimiento de revision de las escaleras, tanto para
las revisiones periddicas como para la revisién antes de su utilizacién. Esta debe
incluir el estado de los peldafios, largueros, zapatas de sustentacion, abrazaderas o
dispositivos de fijacion y, en las extensibles, ademads, el estado de cuerdas, cables,

poleas y topes de retencion.
MEDIDAS A APLICAR, CLASIFICADAS SEGUN EL TIPO DE ESCALERA DE MANO

UTILIZADA:

De aplicacion al uso de escaleras de madera
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- Las escaleras de madera tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que
puedan mermar su seguridad.

- Los peldanos (travesafios) de madera estaran ensamblados.

- Todas las escaleras de madera deben ser inspeccionadas, al menos, una vez cada tres
meses.

- Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperiec mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos (no deben pintarse).

- Las escaleras de madera se guardardn a cubierto. No deben dejarse a la intemperie; a ser
posible se utilizaran preferentemente para usos internos de la obra.

- Se conservaran de manera adecuada a fin de evitar que se deformen o que se resientan en
las uniones.

De aplicacion al uso de escaleras de tijera

- Las escaleras de tijera estaran dotadas en su articulacion superior, de topes de seguridad de
apertura.

- Las escaleras de tijera estardn dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de
acero) de limitacion de apertura maxima.

- Las escaleras de tijera en posicidon de uso, estaran montadas con los largueros en posicion
de méxima apertura para no mermar su seguridad.

- Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar las
plataformas de trabajo.

- Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o
sobre superficies provisionales horizontales).

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen

- Sé prohibe la utilizacion de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.

- Las escaleras de mano estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad.

- Las escaleras de mano estardn firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.

- Las escaleras de mano sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medird en

vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
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- Sé prohibe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. Sobre las
escaleras de mano.

- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

- El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizard de uno en uno. Se
prohibe la utilizacion al unisono de la escalera a dos 0 mas operarios.

- Elascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuard frontalmente; es decir,

mirando directamente hacia los peldafnos que se estan utilizando.

7.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS

Las obras descritas se realizaran a lo largo de todo el afo, solapandose en la misma
actuacién o en otra distintas las diferentes unidades de obra contempladas.
Es importante indicar que deberan mantenerse las medidas de seguridad indicadas en

todo momento.

8.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR EN OBRA

El R.D. 1627/97 de 24 de octubre establece en su Anexo IV que:

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su
disposicion vestuarios adecuados. Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las
dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada

trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la

ropa de trabajo deberd poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos

personales.
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Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este apartado,
cada trabajador debera poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos

personales bajo llave.

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a disposicion de

los trabajadores duchas apropiadas y en nimero suficientes.

Las duchas deberan tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee

sin obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene.

Las duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando, con arreglo al parrafo
primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberan tener lavabos suficientes y
apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y
de los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacion entre uno y

otros debera ser facil
c) Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales

equipados con un num. suficiente de retretes y de lavabos.

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y mujeres, o

deberan preverse una utilizacion por separado de los mismos.

9.- VIGILANCIA DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

Indica la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22
que el Empresario deberd garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica

de su estado de salud en funcion de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo
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podré llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptudndose, previo
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realizacion
de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un
trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demads trabajadores o para
otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposicioén
legal en relacion con la proteccion de riesgos especificos y actividades de especial

peligrosidad.

En todo caso se optard por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las minimas

molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo respetando siempre
el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad
de toda la informacion relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales
reconocimientos seran puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca

podrén ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la informacién médica de caracter personal se limitara al personal médico y a las
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin
que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del
trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u oOrganos con
responsabilidades en materia de prevencion serdn informados de las conclusiones que se
deriven de los reconocimientos efectuados en relacion con la aptitud del trabajador para el
desempefio del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de
prevencion y proteccion, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en

materias preventivas.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el

derecho de los trabajadores a la vigilancia periédica de su estado de salud deberd ser
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prolongado mas alld de la finalizacion de la relacion laboral, en los términos que

legalmente se determinen.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo por
personal sanitario con competencia técnica, formacion y capacidad acreditada. El R.D.
39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control
de la salud de los trabajadores deberan contar con un médico especialista en Medicina del
Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la
participacion de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formacion y

capacidad acreditada.

La actividad a desarrollar debera abarcar:

-Evaluacion inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporacién al trabajo o
después de la asignacion de tareas especificas con nuevos riesgos para la salud.

-Evaluacion de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales origenes
profesionales y recomendar una accion apropiada para proteger a los trabajadores. Y,

finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periddicos.

La vigilancia de la salud estara sometida a protocolos especificos u otros medios existentes con
respecto a los factores de riesgo a los que esté¢ sometido el trabajador. La periodicidad y
contenido de los mismos se establecera por la Administracion oidas las sociedades
cientificas correspondientes. En cualquier caso incluirdan historia clinico-laboral,
descripcion detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos
detectados y medidas preventivas adoptadas. Debera contener, igualmente, descripcion de
los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de

permanencia en cada uno de ellos.
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El personal sanitario del servicio de prevencion deberd conocer las enfermedades que se
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder
identificar cualquier posible relacion entre la causa y los riesgos para la salud que puedan
presentarse en los lugares de trabajo. Este personal prestara los primeros auxilios y la
atencion de urgencia a los trabajadores victimas de accidentes o alteraciones en el lugar de
trabajo.

Par la obra que nos ocupa, los operarios llevaran un botiquin moévil cuyo contenido es el

siguiente:

- Agua oxigenada

- Alcohol de 96°

- Tintura de yodo

- Mercurocromo

- Amoniaco 6 pomada contra picadura de insectos
- Apdsito de gasa estéril

- Paquete de algodon hidroéfilo

- Vendas

- Caja de apositos autoadhesivos
- Bolsa para agua o hielo

- Pomada antiséptica

- Linimento

- Analgésicos

- Bicarbonato

- Pomada para quemaduras

- Tijeras
Ademas, junto al botiquin, llevaran un impreso con los nimeros de teléfono de urgencias, de

los centros sanitarios y otros de interés.

Asi como, con el procedimiento a seguir en caso de accidente.
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10.- FORMACION E INFORMACION DE LOS TRABAJADORES

El articulo 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre)
exige que el empresario, en cumplimiento del deber de proteccion, debera garantizar que
cada trabajador reciba una formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratacion, cualquiera que sea la modalidad o
duracion de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefia o

se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo.

Tal formacion estara centrada especificamente en su puesto o funcioén y deberd adaptarse a la
evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos. Incluso deberd repetirse si se

considera necesario.

La formacion referenciada debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de
trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido
en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados,
pero su coste nunca recaera en los trabajadores. Si se trata de personas que van a
desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles basico, intermedio o
superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos minimos de los programas

formativos a los que habra de referirse la formacién en materia preventiva.

En cumplimiento de lo anterior, se exigira que antes del comienzo de una nueva unidad de obra
se explique, a pie de obra, lo establecido en el correspondiente Plan de S. y S. relativo a la
actividad a realizar. Dichas reuniones deberan ser plasmadas en un acta de reunién donde

se especifique las actividades explicadas, el personal docente y los trabajadores asistentes.
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11.- PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES EN
TRABAJOS POSTERIORES

Durante las tareas de mantenimiento y conservacion necesarias tras la instalacion de los

elementos y durante la vida util de la misma se han de tener en cuenta las mismas medidas
preventivas que las sefialadas en los capitulos anteriores.

Entre las tareas de mantenimiento podemos localizar cierta similitud con las tareas de la propia
construccion de la obra, por tanto durante la realizacion de dichas tareas de mantenimiento
se establecerdn cuales de las fases de obra, medios auxiliares y maquinarias de las
dispuestas anteriormente son de aplicacion durante estos trabajos de conservacion, y
durante la realizacion de los mismos se contemplaran las medidas preventivas,
protecciones colectivas y equipos de proteccion individual previstos en este mismo
estudio.

Para los casos en los que estas tareas de mantenimiento intervengan procesos constructivos,
equipos o medios no dispuestos en este estudio e realizara por parte de la propiedad anexo

a este mismo documento.

12.- PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista
para la ejecucién de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de
proteccion colectiva y equipos de proteccion individual previstos en este Estudio, los mas

convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

De acuerdo con la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de
prevencion de riesgos laborales en su articulo 32 bis,” Presencia de los recursos
preventivos” y segun las circunstancias marcadas en la Ley, el contratista designard a una

persona como recurso preventivo para la presente obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES

1. DEFINICION Y AMBITO DEL PLIEGO

El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares por

las que se desarrollaran los trabajos y se utilizaran las dotaciones de Seguridad y Salud.

1.1. Identificacidon de la obra

Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el pliego de condiciones
técnico que ha de regir en el contrato de la prestacion del servicio de conservacion,
reparacion y pequefia reforma que hayan de realizarse en las instalaciones de los edificios
municipales y colegios publicos del ayuntamiento de granada que pertenecen a su
patrimonio.

Cuyo promotor es el Area de Mantenimiento Integral de la Ciudad de Granada. Ayuntamiento

de Granada.

1.2. Documentos que definen el pliego de seguridad y salud

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este
pliego de condiciones son: Memoria. Pliego de condiciones particulares. Medicioén
desglosada. Medicion totalizada. Cuadro de precios descompuestos. Cuadro de precios
compuestos. Presupuesto. Planos. Todos ellos se entienden documentos contractuales para

la ejecucion de la obra referida.

1.3. Compatibilidad y relacion entre dichos documen tos

Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre si;
se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, forma parte del proyecto
de ejecucion de la obra y que debe llevarse a la practica mediante el plan de seguridad y
salud en el trabajo que elaborara el Contratista, y en el que deben analizar desarrollar y

complementar en su caso, las previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES DE AMBITO LEGAL.

2.1. Legislacion

Ley de prevencion de riesgos laborales (ley 31/95 de 8/11/95, boe 10/11/95. Modificado
por el r. D. 5/2000, de 4/8/00, boe de 8/8/00).

Reglamento de los servicios de prevencion (r.d. 39/97 de 17/1/97, boe de 31/197.
Modificado por el r. D. 780/98, de 30/4/98, boe de 1/5/98).

Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de prl.

Real decreto 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la ley 31/1995 de prl.

Real decreto 604/2006 por el que se modifica el rd 1627/1997.

Ley 32/2006 sobre la regulacion de la subcontratacion.

Constitucion espafiola de 27/12/78, boe de 29/12/78.

Orden de desarrollo del r.s.p. (27/6/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion (rd. 1627/97
de 24/10/97).

Reglamento sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y
salud en el trabajo (r.d.485/97 de 14/4/97).

Reglamento sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
(r.d. 486/97 de 14/4/97).

Reglamento sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion de cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores (r.d. 487/97 de 14/4/97).

Reglamento sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion (r.d. 488/97 de 14/4/97).

Reglamento de proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes biologicos durante el trabajo (r.d. 664/97 de 12/5/97. Adaptado
por la orden de 25/5/98).

Reglamento de proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo (r.d. 665/97 de 12/5/97.

Modificado por el r. D. 1124/00 de 16/6/00).
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Reglamento sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién
por los trabajadores de equipos de proteccion individual (r.d. 773/97 de 30/5/97. Boe de
12/6/97).

Reglamento sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo (r.d. 1215/97 de 18/7/97, boe de 7/8/97).

Real decreto 1316/89 de 27/10/89, proteccion de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

Real decreto 2177/2004 uso de equipos de trabajo.

Ordenanza de trabajo de la construccion, vidrio y ceramica (o.m. de 28/8/70, boe del 5
al 9 /9/70).

Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (o.m. de 9/3/71, boe 16/3/71).
Exclusivamente su capitulo vi, y art. 24 y 75 del capitulo vii.

Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo (om de 31/1/40).
Exclusivamente su capitulo vii.

Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construccion (o.m. 20/5/52, boe
15/6/52).

Reglamento de seguridad en las maquinas (r.d. 1495/86 de 26/5/86). Modificado por r.d.
830/91 de 24/5/91,boe 31/5/91.

Condiciones técnicas y garantia de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformacion (r.d. 3275/82 de 12/11/82).

Reglamento electrotécnico de baja tension e instrucciones técnicas complementarias
(decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002).

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico (1. D. 614/2001, de 8/6/01, boe de 21/6/01).

Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension e instrucciones técnicas
complementarias (decreto de m.i. 3151/68, boe 27/12/68, correccion de errores boe
8/3/69).

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos (r.d. 2291/85 de

8/11/85, boe 11/12/85).
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Instruccién técnica complementaria mie-aem 2 del reglamento de aparatos de elevacion
y manutencion referente a gruas torre desmontables para obras (o.m. 28/6/88, boe
7/7/88).

Instruccién técnica complementaria mie-aem 4 del reglament0O de aparatos de elevacion
y manutencion referente a grias moviles autopropulsadas usadas (r.d. 2370/1996 de
18/11/96).

Reglamento de aparatos elevadores para obras (o.m. 23/5/77, boe 14/6/77).

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (r.d. 2414/1961 de
30/11/61, boe de 7/12/61. Correcion de erratas en boe de 7/3/62).

Real decreto 952/1997, sobre residuos toxicos peligrosos.

Reglamento para la prevencion de riesgos por la presencia de plomo metalico y sus
compuestos ionicos en el lugar de trabajo (0.m. 9/4/86, boe de 24/4/86. Correccion de
errores en boe de 3/6/98).

Orden ministerial de 14/9/59 sobre fabricacion y empleo de productos que contengan
benceno. Modificado por resolucion 15/2/77.

Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto (o.m. 31/10/84). Modificado por o.m.
26/7/93.

Reglamento para la prevencion de riesgos y proteccion de la salud por la presencia de
cloruro de vinilo mondmero en el ambiente de trabajo (0.m. 9/4/86, boe de 6/5/86).
Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes (r.d. 783/2001 de
6/7/01, boe de 26/7/01).

Real decreto 1066/2001, de 28/9/01, por el que se aprueba el reglamento que establece
condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.

Reglamento sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo (r. D. 347/2001, boe de
1/5/01)

Reglamento sobre proteccion de los trabajadores mediante la prohibicion de

determinados agentes especificos o determinadas actividades (r.d. 88/90 de 26/1/90).
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- Real decreto 1513/91, de 11/10/91, que establece las exigencias sobre los certificados y
las marcas de cables, cadenas y ganchos.

- Orden de 6/5/88 que modifica la de 6/10/86, sobre requisitos y datos que deben reunir
las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de
trabajo, dictada en desarrollo del r. D. 1/1986, de 14 de marzo.

- Ley 38/99, de 5/11/99, de ordenacion de la edificacion ( boe de 6/11/99).

- Decreto no. 179/001 que adecua y actualiza las normas del decreto 89/995 en materia de

prevencion y proteccion de riesgos eléctricos en la industria de la construccion.

2.2. Normativa

- Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado.

- Norma NTE ISB/1973 Basuras.

- Norma NTE ISH/1974 Humos y gases.

- Norma NTE ISS/1974 Saneamiento.

- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portatiles de aluminio simples y de extension.

- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.

- Norma UNE 81 101 85 Equipos de proteccion de la vision. Terminologia. Clasificacion
y uso.

- Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccién personal de las vias respiratorias.
Definicion y clasificacion.

- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecénicos. Clasificacion. Caracteristicas y requisitos.

- Norma UNE 81 250 80 Guantes de proteccion. Definiciones y clasificacion.

- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforacion
de la suela.

- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturén de sujecion.
Caracteristicas y ensayos.

- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Caracteristicas y ensayos.

2.3. Convenios

- CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPANA:
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- Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la
industria de la edificacion. Ratificado por Instrumento de 12/6/58 (BOE de 20/8/59).

- Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la
construccion.

- Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccion de maquinaria. Ratificado por
Instruccion de 26/11/71 (BOE de 30/11/72).

- Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de
11/11/85.

- Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga transportada por un

trabajador (BOE de 15/10/70).

3. PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA
FACULTATIVA

3.1. Introduccion

El Contratista/subcontratista se sometera al criterio y juicio de la Direccion Facultativa o
de la Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras.

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras serd el responsable del
seguimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1627/97, siendo su actuacion independiente de la Direccion Facultativa propia de la obra,
pudiendo recaer, no obstante, ambas funciones en un mismo Técnico.

A dicho Técnico le correspondera realizar la interpretacion técnica y econémica del Plan de
Seguridad, asi como establecer las medidas necesarias para su desarrollo (adaptaciones,
detalles complementarios y modificaciones precisas).

Cualquier alteracion o modificacion de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, sin
previa autorizacion escrita de la Direccion Facultativa o del Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de ejecucion de las obras, podra ser objeto de demolicion si ésta lo estima

conveniente.
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La Direccion Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud, resolvera todas las cuestiones
técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones de los materiales y
ejecucion de unidades, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de

las mismas.

3.2. Libro de Incidencias

De acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 1627/97, existira en cada centro de trabajo, con
fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que
constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

Este libro sera facilitado por:

* El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad
y Salud.

* La oficina de supervisioén de proyectos u o6rgano equivalente cuando se trate de obras de las

Administraciones Puablicas.

El libro de Incidencias, que debera mantenerse siempre en la obra, estard en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no
fuera necesaria la designacion de coordinador, en poder de la Direccion Facultativa. A
dicho libro tendran acceso la Direccion Facultativa de la obra, los Contratistas,
Subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u Organos con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6érganos especializados en materia
de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Publicas competentes, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del Plan
de Seguridad.

Efectuada una anotacion en el libro de Incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de
Coordinador, la Direccion Facultativa, estaran obligados a remitir, en el plazo de 24 horas,

una copia a la Inspeccion de Trabajo y S.S. de la provincia en la que se ejecuta la obra.
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Igualmente debera notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los

representantes de los trabajadores de éste.

3.3. Delegados de Prevencion y Comité de Seguridad vy Salud

La Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, que entr6 en vigor el
11/02/96, en el Art. 35, dice que se designardn por y entre los representantes de los
trabajadores, Delegados de Prevencion cuyo nimero estara en relacion directa con el de
trabajadores ocupados simultaneamente en la obra y cuyas competencias y facultades
seran las recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley.

En el caso de contar la obra con un nimero de operarios, en punta de trabajo, superior a 50, es
necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley 31/95, que estara
constituido de forma paritaria por igual nimero de Delegados de Prevencién y
Representantes de la Empresa, asistiendo con voz pero sin voto los Delegados Sindicales y
Técnicos de Prevencion. Las competencias y facultades del Comité seran las recogidas en
el Art. 39 de la mencionada Ley.

El Comité se reunira trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las

representaciones en el mismo (Art. 38 de la citada Ley).

3.4. Obligaciones de las partes

Promotor:

El promotor abonara a la Empresa Constructora, previa certificacion de la Direccion
Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras, las
partidas incluidas en el Presupuesto del Plan de Seguridad.

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto durante la realizacion
de obra, éstos se abonaran igualmente a la Empresa Constructora, previa autorizacion de
la Direccion Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de

las obras.

Contratista/subcontratista:
La empresa constructora estd obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de

Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud ha de contar con el informe favorable del
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Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras, para su aprobacion
por parte de Administracion Publica que haya adjudicado la obra y sera previa al
comienzo de la misma. El Plan de Seguridad y Salud se cefiird en lo posible al contenido
del Estudio de Seguridad y Salud. Los medios de proteccion personal, estaran
homologados por el organismo competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se
emplearan los mas adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud, con el
visto bueno de la Direccion Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud.

empresa constructora cumplird las  estipulaciones preceptivas del Estudio de
Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los
dafios que se deriven de la infraccion del mismo por su parte, o de los posibles

subcontratistas y empleados.

El articulo 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre)

exige que el empresario, en cumplimiento del deber de proteccion, deberd garantizar que
cada trabajador reciba una formacion teorica y practica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratacion, cualquiera que sea la modalidad o
duracion de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefia o

se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo.

Tal formacion estara centrada especificamente en su puesto o funcidon y deberd adaptarse a la

evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos. Incluso deberd repetirse si se

considera necesario.

La formacion referida debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de

trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido
en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados,
pero su coste nunca recaera en los trabajadores. Si se trata de personas que van a
desarrollar en la empresa funciones preventivas de los niveles basico, intermedio o
superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos minimos de los programas

formativos a los que habra de referirse la formacion en materia preventiva.
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El articulo 11 del R.D. 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, establece que los contratistas y
subcontratistas estan obligados a:

Aplicar los principios de la accidon preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales (evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan
evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la
evolucion de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro,
planificar la prevencion, adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la
individual, dar las debidas instrucciones a los trabajadores), en particular al desarrollar las
tareas o actividades indicadas en el art.10 del R.D.1627/97: mantenimiento de la obra en
buen estado de orden y limpieza, eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de
trabajo, manipulacion de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares,
mantenimiento y control periddico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la
ejecucion de la obra, delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
deposito de los distintos materiales, recogida de los materiales peligrosos utilizados,
almacenamiento y eliminacién o evacuacion de residuos y escombros, adaptacion del plan
de ejecucion a la evolucion de la obra, cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y
trabajadores auténomos, interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

NOTA: Segin el R.D.1627/97 el “contratista y subcontratista” tienen la consideracion de

“empresario” a los efectos previstos en la normativa sobre prevencion de riesgos laborales.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion:

La Direccion Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerara el Estudio de

Seguridad como parte integrante de la ejecucion de la obra, correspondiéndole el control
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y la supervision de la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente
cualquier modificacion de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periodicamente, segiin lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto
de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad

contenidas en el Plan de Seguridad.

La Contrata realizard una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que,
perteneciendo a su plantilla, van a desempefiar los trabajos contratados, indicando los
nameros de afiliacion a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompafiada con la
fotocopia de la matriz individual del talonario de cotizacion al Régimen Especial de
Trabajadores Auténomos de la Seguridad Social o fotocopia de la Inscripcion en el libro
de matricula para el resto de las sociedades.

Asimismo, se comunicaran, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de acuerdo
con el procedimiento anteriormente indicado.

También se presentara fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidacion TC1
y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta documentacidon se presentara

mensualmente antes del dia 10.

Trabajadores:

De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, los trabajadores tendran las obligaciones siguientes, en materia de prevencion
de riesgos:

1°) Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencién que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formacion y las instrucciones del empresario.

2°) Los trabajadores, con arreglo a su formacidon y siguiendo las instrucciones del

empresario, deberan en particular:
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a) Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las maquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario,
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en
los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

d) Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores asignados
para realizar actividades de proteccion y de prevencion o, en su caso, al servicio de
prevencion, acerca de cualquier situacion que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables,
un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

e) Contribuir al cumplimiento de las  obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

Cooperar con el empresario para que €ste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrafien riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3°) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevencion de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendra la consideracion de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios publicos y del personal
estatutario al servicio de las Administraciones Publicas. Lo dispuesto en este
apartado serd igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista
en la prestacion de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos

de Régimen Interno.
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4. PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA

4.1. Materiales

Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos materiales
y medios auxiliares que deberan emplearse, de acuerdo con las prescripciones del presente
Estudio de Seguridad y Salud, en las tareas de Prevencion durante la ejecucion de la obra.

Con caracter general, todos los materiales y medios auxiliares cumpliran obligatoriamente
las especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias de la

Edificacion que les sean aplicables.

4.2. Condiciones de los medios de proteccion

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva, tendran fijada un
periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro mas rapido en una prenda o
equipo, se repondra inmediatamente, con independencia de la duracion prevista o de la
fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), serd rechazado y repuesto al
momento.

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o tolerancias superiores a las
admitidas por el fabricante, seran repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o

equipo de proteccion nunca debera representar un riesgo en si mismo.

Equipos de proteccion individual

El equipo de proteccion individual, de acuerdo con el articulo 2 del R.D. 773/97 es cualquier
equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, asi como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin, excluyéndose expresamente la ropa de
trabajo corriente que no esté especificamente destinada a proteger la salud o la integridad

fisica del trabajador, asi como los equipos de socorro y salvamento.
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Una condicion que obligatoriamente cumpliran estas protecciones personales es que contaran
con la Certificacion “CE”, R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre.

Deberan utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacién del trabajo.

Protecciones colectivas

Hay que considerar tanto protecciones colectivas de aplicacién general, es decir, que tienen o
deben tener presencia durante toda obra (sefializacion, instalacion eléctrica, extintores,
etc.), como las que se emplean so6lo en determinados trabajos (andamios, barandillas,
redes, vallas, etc.).

Vallas de limitacion y proteccion: Tendran como minimo 90 cm de altura, estando construidas
a base de tubo metalico y dispondran de patas de forma que mantengan su estabilidad.
Porticos limitadores de galibo: Dispondran de dintel debidamente sefializado. Se colocaran

carteles a ambos lados del pértico anunciando dicha limitacién de altura.

Barandillas: Dispondran de liston superior a una altura minima de 90 cm, liston intermedio y
rodapié, garantizando la retencion de personas.

Tapas para pequeiios huecos y arquetas: Sus caracteristicas y colocacion impedirdan con
garantia la caida de personas y objetos.

Senales de trafico: Tendran un minimo de 60 cm de didmetro y de 90 cm de lado, disponiendo
de patas estables (el punto inferior de sefal se encontrard a un metro del suelo) y un peso
en sus bases que impida su posible caida. La sefalizacion provisional de obras, viene
regulada por la Instruccion 8.3-1.C. (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87). Todas las senales
de trafico seran reflectantes. Los croquis de la sefializacion estaran autorizados por la
Direccién Facultativa.

Setiales de seguridad: Tendran un diametro o lado minimo de 40 cm, utilizdndose las
normalizadas.

Paneles direccionales y vallas: Cumpliran con las especificaciones de la normativa vigente,

seran reflectantes y dispondran de patas para mantener su verticalidad.
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Topes de desplazamientos de vehiculos: Se podran realizar con un par de tablones embridados,
fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra forma mas eficaz.

Redes: Seran de poliamida y sus caracteristicas generales seran tales que cumplan, con
garantia, la funcion protectora para la que estén previstas. Las dimensiones maximas de la
malla serdn de 10x10 cm, estaran fabricadas con hilo de 3 mm y la cuerda perimetral sera
como minimo de 12 mm. En cualquier caso estaran homologadas (UNE).

Cables de sujecion para anclaje del cinturon de seguridad: Tendran suficiente resistencia para
soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcidon protectora.
El cable auxiliar para amarre del cinturén, tendrd como minimo 10 mm de didmetro.

Plataformas de trabajo: Tendran un minimo de 60 cm de ancho y las situadas a mas de 2 m del
suelo estaran dotadas de barandillas de 90 cm de altura, liston intermedio y rodapié. No
tendran sobrecargas por exceso de materiales y no se utilizaran como lugares de acopio.

Escaleras de mano: Deberan estar provistas de dispositivos antideslizantes, anclarse en su parte
superior a un punto fijo y sobrepasaran en 1 m el punto de apoyo. Seran de hierro, estando
prohibidas las escaleras de madera construidas en obra.

Interruptores diferenciales: Los interruptores automadticos de corrientes de defecto, con
dispositivo diferencial de intensidad nominal maxima de 63 A cumpliran los requisitos de
lanorma U N E 20-383-75.

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminacion o que tengan tomas de
corriente en los que se conecten aparatos portatiles seran de una intensidad nominal de
0’03 A.

Los interruptores y relés deberan dispararse 6 provocar el disparo del elemento de corte de
corriente cuando la intensidad de defecto est¢ comprendida entre 0’5 y 1 veces la
intensidad nominal de defecto.

Puestas a tierra: Las puestas a tierra estardn de acuerdo con lo expuesto en la MI. BT. 039 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

La resistencia de las tomas de tierra no serd superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tension maxima de contacto de 24 V.

Se comprobara su resistencia periodicamente y, en todo caso, en la época mas seca del afo,

regandolo si fuese necesario.
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Cuerdas auxiliares para amarre del cinturdn de seguridad: Las cuerdas tendran una carga de
rotura minima de 3.000 Kg/cm2. Las cuerdas deben ser de poliamida o canamo.

Extintores: Se utilizardn de polvo polivalente de 12 cm3 dotados de mandémetro de presion.
Estaran debidamente sefializados y seran revisados cada 6 meses como méaximo.

Medios auxiliares de topografia: cuando exista riesgo de contacto eléctrico, los jalones, cintas,
etc. seran dieléctricos.

Ruidos: El nivel de ruido serd inferior a 50 dB en el exterior de los locales que alberguen
equipos. Para ello, las soplantes se instalaran con las correspondientes cajas de
insonorizacion.

Gases explosivos: Se colocaran detectores automaticos de concentracion peligrosa de metano
con mando automatico a extractores en espesador, edificio de deshidratacion y
pretratamiento.

Aislamiento térmico: La superficie exterior de todas aquellas partes de la instalacion en cuyo
interior se puedan producir condensaciones o congelaciones, si la temperatura baja de 0
°C, o la de aquellas que por su temperatura interior puedan alcanzar 40 °C, se aislaran
térmicamente. Para ello, se empleardn materiales inertes quimicamente que deberan

mantener dicha propiedad después de haber sido saturados de agua.

4.3. Servicios de Prevencion

Segun el Articulo 30 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, para cumplir el deber de
prevencion, la empresa constructora debera designar a uno o varios trabajadores, constituir
un servicio de prevencion propio o concertar dicho servicio con una entidad especializada
ajena a la empresa. Este servicio proporcionara a la empresa asesoramiento técnico en

seguridad y salud durante toda la obra.

4.4. Botiquin

Los lugares de trabajo dispondran de material para primeros auxilios en caso de accidente, que
debera ser adecuado, en cuanto a su cantidad y caracteristicas, al nimero de trabajadores,
a los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia

médica mas proéximo, segun se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones
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minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Estaran debidamente sefializados
y a cargo de una persona que lleve el control de los medios gastados.

Se dispondrd ademds de un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodon hidréfilo, vendas, esparadrapo, apositos adhesivos,
tijeras, pinzas y guantes desechables. Este material se revisard periddicamente y se ird

reponiendo en cuanto caduque o se utilice.

4.5. Instalaciones de higiene y bienestar

Las instalaciones provisionales de obra se adaptaran en lo relativo a elementos, dimensiones, y
caracteristicas a lo dispuesto en los articulos 39 al 42 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene y en las 335 al 337 de la Ordenanza Laboral de la Construccion,
Vidrio y Ceramica.

Los comedores han de tener como minimo una superficie de 1 m2 por cada trabajador, y los
vestuarios deberan disponer de 2 m2 por cada trabajador. El nimero de aparatos sanitarios
sera de 1 inodoro o placa turca por cada 25 operarios y 1 lavabo y 1 ducha por cada 10
operarios.

Las instalaciones deberan estar dotadas de calefaccion, agua caliente, mesas, bancos, calienta
comidas, y taquillas para guardar la ropa, asi como los accesorios de espejos, jabon, etc.

manteniéndose en total estado de orden y limpieza.

4.6. Control de la efectividad de la prevencion

Se establecen a continuacién unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto de
definir el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad, asi como la obtencidén de unos
indices de control a efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la
aplicacion del citado plan.

Se redactara primeramente un cuadro de control a efectos de seguimiento del Plan de
Seguridad que debera rellenarse peridodicamente. Para cumplimentarlo debera poner una
“x” a la derecha de cada especificacion cuando existan deficiencias en el concepto

correspondiente, haciendo un resumen final en que se indique el numero de deficiencias

observadas sobre el nimero total de conceptos examinados.

Indices de Control
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En la obra se llevaran obligatoriamente los indices siguientes:

1) Indice de Incidencia:

Definicion: Numero de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

Célculo del LI. = (N° de accidentes con baja/n°® de horas trabajadas) x 100

2) Indice de frecuencia:

Definicion: Numero de siniestros con baja, acaecidos por cada millén de horas trabajadas.

Calculo I.LF. = (n° de accidentes con baja/n® de horas trabajadas) x 1.000.000

3) Indice de gravedad:

Definicion : Numero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

Calculo I.G. = (n° jornadas perdidas/ n° de horas trabajadas) x 1000

4) Duracion media de incapacidades:

Definiciéon: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Calculo D.M.I. = N° jornadas perdidas/ n° de accidentes con baja.

Partes de Accidentes y Deficiencias

Respetandose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la practica del
contratista/subcontratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogeran
como minimo los siguientes datos con una tabulacion ordenada:

Parte de Accidentes:

Identificacion de la obra.

Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente.

Hora de produccién de accidente.

Nombre del accidentado.

Categoria personal y oficio del accidentado.

Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.

Causas del accidente.

Importancia aparente del accidente. Posible especificacion sobre fallos humanos.

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal
de obra).

Lugar de traslado para hospitalizacion.

Testigos del accidente (verificacion nominal de las diferentes versiones)
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Como complemento de este parte se emitira un informe que contenga:

Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente.
Ordenes inmediatas para ejecutar.

Parte de deficiencias

Identificacion de la obra.

Fecha en que se ha producido la observacion.

Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacion.

Informe sobre la deficiencia observada.

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.
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5. PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA
ECONOMICA.

5.1. Mediciones

Forma de medicion

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizaran en la obra, mediante
la aplicacion de las unidades fisicas y patrones, que las definen; es decir: m, m2, m3, I,
Und, y h. No se admitirdn otros supuestos.

La medicion de los equipos de proteccion individual utilizados, se realizaran mediante el
analisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones
técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso,
caducidad o rotura.

La medicion de la proteccion colectiva puesta en obra sera realizada o supervisada por el
Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medicion comun
para las partidas de construccion, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capitulo
de mediciones de este estudio de seguridad y salud.

No se admitirdn las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de
seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.

Los errores de mediciones de S+S, se justificaran ante el Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucion de la obra y se procederd conforme a las normas establecidas

para las liquidaciones de obra.

5.2. Valoraciones econdmicas

Valoraciones
Las valoraciones econdmicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podran implicar
disminucién del importe total del estudio de seguridad adjudicado, segin expresa el RD.

1.627/1997 en su articulo 7, punto 1, segundo parrafo. Aprietan

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son errdéneas, en este estudio de

seguridad y salud
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Los errores presupuestarios, se justificaran ante el Coordinador en materia de S+S durante la
ejecucion de la obra y se procedera conforme a las normas establecidas para las

liquidaciones de obra.

Precios contradictorios
Los precios contradictorios se resolveran mediante la negociaciéon con el Coordinador en
materia de S+S durante la ejecucion de la obra y se procederd conforme a las normas

establecidas para las liquidaciones de obra.

Abono de partidas alzadas
Las partidas alzadas seran justificadas mediante medicion en colaboracion con el Coordinador
en materia de S+S durante la ejecucion de la obra y se procedera conforme a las normas

establecidas para las liquidaciones de obra.

Relaciones valoradas

La seguridad ejecutada en la obra se presentard en forma de relacion valorada, compuesta de
mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su
correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por articulos. Todo

ello dentro de las relaciones valoradas del resto de capitulos de la obra.

Certificaciones.

Se realizard un certificacion mensual, que sera presentada a JALE PROMOBYS, S.L. para su
abono, segun lo pactado en el contrato de adjudicacion de obra.

La certificacion del presupuesto de seguridad de la obra 127 viviendas, garajes y trasteros, Fase
I, Terrazas del Mediterraneo, Pulpi (Almeria)., esta sujeta a las normas de certificacion,
que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecucion,
segun el contrato de construccion firmado entre la Propiedad y el Contratista. Esta partidas
a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecucion por definicion

expresa de la legislacion vigente.
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Revision de precios

Se aplicara las normas establecidas en el contrato de adjudicacion de obra.

Prevencion contratada por administracion

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, controlara la
puesta real en obra de las protecciones contratadas por administracion, mediante medicion
y valoracion unitaria expresa, que se incorporara a la certificacion mensual en las
condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones

particulares.
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ANEXO |: PLAN DE EMERGENCIA

1. PLAN DE EMERGENCIA

OBJETO DEL ANEXO

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, el
empresario en funcion de la actividad y tamafio de la empresa (centro de trabajo) y la
existencia de personas ajenas a la obra, analizard las posibles situaciones de emergencias y
establecera las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios
y evacuacion de trabajadores.

Este anexo pretende determinar las medidas basicas de emergencia con respecto a los primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de accidentados, necesarias establecer en la

obra referida.

MEMORIA

1.1. PRINCIPIOS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA

En el momento en que se produzca una situacion de urgencia, se debera aplicar los cuatro
principios basicos de emergencia siguientes:

1. Examinar la escena del accidente o situacion de emergencia.

2. Solicitar ayuda del servicio designado en funcion de la situacion de emergencia.

3. Actuar con calma y en caso de existir accidentados, tranquilizarlos.

4. En caso de existir accidentados, evaluar su estado.

1.1.1. Examinar la escena del accidente o situacion de emergencia

Asegurarse de que nadie corre peligro. Observar el lugar, despejar los alrededores y comprobar
si hay humo, cables eléctricos, derrame de liquidos peligrosos, vapores quimicos u objetos
o materiales que puedan caerse.

Nunca se pasara a un lugar inseguro. Si fuera imprescindible hacerlo, salir de inmediato.
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1.1.2. Solicitar ayuda del servicio designado en funcion de la situacion de
emergencia
Se solicitara ayuda al servicio de emergencia apropiado. Si no se pudiera abandonar la zona
porque hubiese accidentados, se prestaran los primeros auxilios mas necesarios y se dejara
a las victimas brevemente para buscar a la persona mas cercana para que lo notifique al
servicio de urgencia designado.
Se pedird ayuda a las personas que se encuentren cerca para la prestacion de los primeros

auxilios.

1.1.3. Actuar con calma y en caso de existir accidentados, tranquilizarlos

En situacion de emergencia es necesario demostrar tranquilidad. No se actuara reaccionando
exageradamente ya que se podria complicar la situacion. En caso de hubiera accidentados
se llevara la iniciativa haciendo ver a los mismos que se estd preparado para ayudarles. No
se debe asustar a los accidentados sino que se le restard importancia al suceso y se les

animara:

* Respirando profundamente y relajandose.
* Sentandose y hablar con los accidentados serenamente

* Comunicando a los accidentados que la ayuda estd en camino

1.1.4. En caso de existir accidentados, evaluar su estado

Se valorara la importancia del estado del paciente, factor de ayuda para el equipo de atencion
médica solicitado, al cual se le notificara lo observado a su llegada. Comprobaremos:

1. Pulso: Tomar el pulso en la arteria carotida colocando dos o tres dedos hacia uno de los lados
del cuello, bajo la nuez.

2. Vias respiratorias: Examinar dentro de la boca para comprobar que no hay ningin objeto
extrafio (cuidado con las protesis dentarias).

Desplace la cabeza hacia atras para que la lengua no bloquee la garganta, esto suele ser

decisivo para facilitar la entrada de aire.
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Si se sospecha que hay lesion en la columna, utilizar el procedimiento de empujar la mandibula
hacia delante con ambos pulgares.

Mientras se administran los primeros auxilios, es extremadamente importante que se contintie
revisando las vias respiratorias. Usar el método de la cabeza inclinada y mentén levantado
o el de empuje de mandibula para evitar que la lengua del accidentado se deslice hacia
atras, bloqueando la garganta.

Para comprobar si no respira se seguiran los siguientes pasos:

Inclinar la cabeza y aproximar el oido al pecho del accidentado

Observar el pecho y ver si se estd moviendo

Acercar la mejilla al rostro del accidentado para sentir su respiracion

Si se intuye que el accidentado puede tener una lesién en la columna, estd boca abajo y se
sospecha que no respira, puede ser necesario moverle para descongestionar las vias

respiratorias.

1.2.- TELEFONOS Y DIRECIONES DE EMERGENCIAS

Se pondra en conocimiento de los trabajadores de la existencia de la relacion de teléfonos y

direcciones de emergencia, que se expondra en lugar visible:

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE EMERGENCIAS

EMERGENCIAS 112

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

HOSPITALES

AMBULANCIAS

EMERGENCIAS SANITARIAS 061
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BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

BOMBEROS

PROTECCION CIVIL

OTROS

INFORMACION TOXICOLOGICA

AGUA

ELECTRICIDAD (SEVILLANA ENDESA)

ELECTRICIDAD (IBERDROLA)

GAS (ENAGAS)

GAS (GAS ANDALUCIA)

TELEFONIA (TELEFONICA)

1.3.- PRIMEROS AUXILIOS

Seré responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formacion para ello. Asimismo, deberan
adoptarse medidas para garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los
trabajadores accidentados o afectados por una indisposicion repentina.

Se colocard en obra un botiquin en el que se expondra en un cartel el Plano de itinerario de
evacuacion de heridos del apartado Planos y Esquemas de este anexo, asi como los
Teléfonos y Direcciones de Emergencias, que se indican en el apartado 1.2., también de

este anexo, que contiene los siguientes:
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HOSPITALES:
SAN CECILIO

VIRGEN DE LAS NIEVES

EMERGENCIAS
AMBULANCIAS 24 HORAS

958 023 000
958 020 000
112

061

Como el numero de trabajadores es menor de 50 y existen servicios de urgencia cercanos, no es

necesario contar con locales para primeros auxilios; pero se debera disponer de material de

primeros auxilios, que incluira:
Algodon hidroéfilo
Esparadrapo de diferentes tamafos.
Apositos adhesivos.
Vendas de diferentes tamafios.
Tiras de sutura por aproximacion.
Gasas estériles.
Agua oxigenada.
Alcohol 96°
Tintura de yodo

Desinfectante

Pomada antihistaminica para picaduras.

Pomada antinflamatoria.
Paracetamol.

Acido acetilsalicilico.

Guantes desechables.

Tijeras.

Pinzas.

Banda elastica para torniquetes.

Manta.

El material de primeros auxilios se revisara periddicamente y se repondra tan pronto caduque o

sea utilizado.
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1.4.- TRASLADO DE ACCIDENTADOS

En funcién de la gravedad del accidentado, serd necesario su traslado al Hospital de urgencia
mas cercano siguiendo el itinerario de evacuacion de heridos del apartado Planos y

Esquemas.

COMO MOVER AL ACCIDENTADO

Antes de mover al accidentado, se examinard y se descartard posibles lesiones de columna
vertebral (viendo si mueve las extremidades, si los siente o tiene golpes en la cabeza). Si
se intuye que las pudiera tener, y no existe mas remedio que mover al accidentado porqué
corre peligro inmediato, se le arrastrara por las ropas para llevarlo a lugar seguro. Una vez
en lugar seguro se actuaré de la siguiente forma:

No doblar la columna.

Apoyarlo sobre plano duro boca arriba.

Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano.

Sujetar al accidentado en bloque (incluida cabeza).

No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilizacion.

Agarrar la ropa de la victima al nivel de los hombros.

Apoyar la cabeza de la victima en sus muiiecas y antebrazos.

Arrastrar a la victima por sus ropas.

1.5.- LUCHA CONTRA INCENDIOS

Segun las caracteristicas de la obra y segin las dimensiones y el uso de los locales, los equipos
presentes, las caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias o materiales que se hallen
presentes asi como el nimero maximo de personas que puedan hallarse en ellos, se debera
prever un numero suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios.

Los dispositivos mencionados deberan cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre (BOE no 298, de 14 de diciembre). "Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios" ("RIPCI"), modificado por la Orden de 16

de abril de 1998 sobre normas de proteccion y desarrollo (BOE n° 101, de 28 de abril).
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Para determinar las caracteristicas y el nimero de dispositivos, se estara a lo dispuesto en el RD
486/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo,
Anexo I punto n° 11 en el cual se establece lo siguiente:

Los lugares de trabajo deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de
aplicacion sobre condiciones de proteccion contra incendios.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dichos lugares
deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

Segun las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las caracteristicas fisicas y
quimicas de las sustancias existentes, asi como el nimero maximo de personas que puedan
estar presentes, los lugares de trabajo deberan estar equipados con dispositivos adecuados
para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y
sistemas de alarma.

Los dispositivos no automaticos de lucha contra los incendios deberan ser de facil acceso y
manipulacion. Dichos dispositivos deberan sefializarse conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de sefializacién de
seguridad y salud en el trabajo. Dicha sefializacion debera fijarse en los lugares adecuados
y ser duradera.

Dichos dispositivos de lucha contra incendios deberan verificarse y mantenerse con
regularidad. Deberan realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.
Dichos dispositivos seran facilmente localizables en las zonas donde estén ubicados. Dado que
el accionamiento de los mismos es manual se garantizara una via de acceso a éstos libre de

obstaculos.

La senalizacion de los dispositivos debera ser visible en todo momento. La sefalizacion

empleada se ajustara a lo dispuesto en el RD 485/1997 "Senalizacion".
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ANEXO II: PREVISIONES DE TRABAJOS POSTERIORES

1.- PREVISIONES DE TRABAJOS POSTERIORES

Entendemos por trabajos posteriores los de reparacion, conservacion y mantenimiento de la
totalidad de la obra en si misma y de sus instalaciones una vez entregada (sustitucion de
luminarias, equipos, limpieza de canalones, bajantes, lucernarios, mantenimiento de
instalaciones, etc.).

Se prevén en este apartado los elementos de seguridad y salud (medios auxiliares, puntos de
anclaje, etc.) y la informacion necesarios para el desarrollo de los trabajos contemplados,
incluyendo el acceso a los lugares donde hayan de ejecutarse los mismos.

Como quiera que algunos tipos de trabajos no puedan preverse "a priori", en el caso de ser
precisa la ejecucion de alguno de éstos al cabo del tiempo, serd ese el momento en el que
se definira su procedimiento de ejecucion con las medidas de seguridad y salud necesarias.

En cualquier circunstancia para la realizacion de todos estos trabajos se tomara como referente
la tecnologia existente en ese momento. Llegado el caso concreto, si la evolucion de la
técnica permitiera utilizar otros equipos de trabajo que proporcionen un mayor nivel de
seguridad y salud, de acuerdo con el contenido del articulo 15.1.¢) de la LPRL, seran estos
ultimos los que deberan emplearse, independientemente de lo previsto en el estudio de
seguridad y salud.

Todas estas previsiones e informaciones para efectuar los trabajos posteriores quedaran en
poder del promotor a fin de que éste proceda a su posterior traslado al futuro usuario o

usuarios de la obra.

Para este tipo de edificio las labores de mantenimiento, reparacion y conservacion que se
plantean son las siguientes:
* Sistemas de climatizacion.
* Instalaciones eléctricas.
* Equipos elevadores- ascensores.

* Sistemas de seguridad, alarma y proteccion contra incendios.
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Todas aquellas operaciones que supongan trabajos en altura se realizaran mediante la
instalacion de andamios y/o plataformas elevadores o cualquier otro medio auxiliar seguro

y cumpla con esa mision.
Las labores de mantenimiento de los conductos de ventilacion y otros se haran siempre desde el

interior de los locales o cubierta o bien usando medios auxiliares apropiados, tales como

plataformas elevadoras o andamios.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.
Ud. Gafas contra impactos, homologadas.
12,00 5,42 65,04
D41EC030 Ud MANDIL CUERO SOLDADOR.
Ud. Mandil de cuero para soldador, homologado.
3,00 12,17 36,51
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADURA.
Ud. Par de polainas para soldador, homologadas.
3,00 7,32 21,96
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada.
3,00 11,60 34,80
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADURA.
Ud. Par de guantes para soldador, homologado.
3,00 3,51 10,53
D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES.
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.
12,00 28,67 344,04
D41EE010 Ud PAR GUANTES USO GENERAL.
Ud. Par de guantes de uso general.
12,00 1,40 16,80
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A.
Ud. Cinturdn de seguridad clase A (sujeccion), homologado.
12,00 35,04 420,48
12345 Ud CHALECO REFLECTANTE
12,00 8,44 101,28
D41EC010 Ud IMPERMEABLE.
Ud. Impermeable de trabajo, homologado.
12,00 6,18 74,16
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO.
Ud. Mono de trabajo, homologado
12,00 12,68 152,16
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES.
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas.
12,00 30,90 370,80
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD.
Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metdlicas, homologadas.
12,00 27,64 331,68
D41EAQ01 Ud CASCO DE SEGURIDAD.
Ud. Casco de seguridad homologado.
12,00 1,75 21,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P.A Resto de protecciones individuales no incluidas en este capitulo 450,96, 450,96
TOTAL CAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES..........coimveeireeseseecessseeessssssesssssssssssssssssssseens 2.452,2

23 de julio de 2012
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
D41GG310 Ud CUADRO SECUND.INT.DIF.30 mA.
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccion, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifasico; brida de unién de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
clinterruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447 3P+T 16A clc; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rétulos totalmente instalado.
15,00 157,71 2.365,65
22A Ud EXTINTOR I/SOPORTE
5,00 64,31 321,55
25 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Ud. Baliza luminosa intermitente.
15,00 74,98 1.124,70
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
350,00 2,48 868,00
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado.
15,00 18,04 270,60
D41CA010 Ud SENAL DE TRAFICO I/SOPORTE.
Ud. Sefial de trafico normalizada, con soporte metélico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m.
de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado.
15,00 52,06 780,90
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES Y DESVIO TRAFICO
Ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones y desvio del tréfico,
normalizada, incluso colocacion y desmontaje.
30,00 15,44 463,20
P.A. Resto de protecciones colectivas no incluidas en este capitulo 500,00 500,00
TOTAL CAPITULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ......orvverevieeeseesssesessssssssssssssssssssssssssssssssssnens 6.694,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.

Ud. Reposicion de material de botiquin de obra.

7,00 45,87 321,09
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquin de obra instalado.

7,00 60,53 423,71

E01 u  REUNIONES SEG. Y SALUD ESPECIFICAS
12,00 116,60 1.399,20
P.A. Resto de material no incluidas en este capitulo 500,00 500,00
TOTAL CAPITULO 3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS..........covvvevemeecenrriessssiessnseenns 2.644,00
TOTAL ettt 11.790,80

23 de julio de 2012
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS..........ciririimermeisiimsesssesssesssesssessessssesssssssssssssessssssssssesessnes 24522 20,74

2 PROTECCIONES COLECTIVAS .......cvtueitmtrimeeesessseesssesssseesss st 6.694,6 59,91

3 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS..........oriririimririsisimeessssesssesssesseesssessssesssssssssssssesssssssssssessnes 2.6440 20,74
TOTAL EJECUCION MATERIAL 11.790,80
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