

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 MANO DE OBRA									
SUBCAPÍTULO 01.01 INEM									
01.01.01	UD PEONES 15 DIAS Peones 15 días. INEM	365				365,00			
							365,00	954,93	348.549,45
01.01.02	UD OFICIALES 1 MES Oficiales 1 mes. INEM	42				42,00			
							42,00	2.016,34	84.686,28
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INEM.....									433.235,73
SUBCAPÍTULO 01.02 AYUNTAMIENTO DE GRANADA (Partida de personal)									
01.02.01	UD PEONES Ud de peones 15 días Ayuntamiento de Granada	365				365,00			
							365,00	59,98	21.892,70
01.02.02	UD OFICIALES Ud. Oficiales 1 mes Ayuntamiento de Granada	42				42,00			
							42,00	121,34	5.096,28
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 AYUNTAMIENTO DE GRANADA									26.988,98
TOTAL CAPÍTULO 01 MANO DE OBRA.....									460.224,71

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MAQUINARIA, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES									
SUBCAPÍTULO 02.01 MAQUINARIA, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES									
02.01.01	Semana de 35 h máximo de trabajo efectivo de Retro Semana de 35 horas máximo de trabajo efectivo de Retro a pie de obra	10				10,00			
							10,00	787,50	7.875,00
02.01.02	Hora maquina retro mixta a pie de obra	90				90,00			
							90,00	26,88	2.419,20
02.01.03	Semana de 35 h máximo de trabajo efectivo de Miniexcav Semana de 35 horas máximo de trabajo efectivo de miniexcavadora bobcat a pie de obra	12				12,00			
							12,00	892,00	10.704,00
02.01.04	Hora maquina Bobcat a pie de obra	100				100,00			
							100,00	32,80	3.280,00
02.01.05	Semana de 35 h máximo de trabajo efectivo de camión o camión grú Semana de 35 horas máximo de trabajo efectivo de camión o camión grúa de hasta 10 Tn a pie de obra.	10				10,00			
							10,00	717,50	7.175,00
02.01.06	Hora de camión o camión grúa de hasta 10 Tn a pie de obra	80				80,00			
							80,00	25,50	2.040,00
02.01.07	Día de rulo compactador incluso seguro a pie de obra	30				30,00			
							30,00	37,00	1.110,00
02.01.08	Día de bandeja vibrante incluso seguro a pie de obra	30				30,00			
							30,00	33,30	999,00
02.01.09	Día de hormigonera incluso seguro a pie de obra	240				240,00			
							240,00	6,55	1.572,00
02.01.10	Carros de mano	20				20,00			
							20,00	67,50	1.350,00
02.01.11	Picos	20				20,00			
							20,00	18,81	376,20
02.01.12	Palas de mano	20				20,00			
							20,00	12,75	255,00
02.01.13	Rastrillos								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		12				12,00			
02.01.14	Machotas a pe de obra	11				11,00	12,00	10,21	122,52
02.01.15	Punteros a pie de obra	12				12,00	11,00	9,57	105,27
02.01.16	Cinceles a pie de obra	12				12,00	12,00	5,74	68,88
02.01.17	Niveles a pie de obra	10				10,00	12,00	5,10	61,20
02.01.18	M3 Arena fina a pie de obra	250				250,00	10,00	15,24	152,40
02.01.19	M3 Arena pareja a pie de obra	250				250,00	250,00	9,70	2.425,00
02.01.20	Tn cemento a pie de obra	89,93				89,93	250,00	7,20	1.800,00
							89,93	128,75	11.578,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MAQUINARIA, MATERIALES Y 55.469,16

SUBCAPÍTULO 02.02 CARRETERA DE PULIANAS

APARTADO 02.02.01 DEMOLICIONES

0001	M3 CANON DE VERTIDO								
	Canon de vertido de cualquier producto de excavación o demolición a vertedero autorizado.								
	Bordillo	1	580,00	0,12	0,25	17,40			
	Aparcamiento	1	280,00	4,70	0,40	526,40			
	Aparcamiento	1	300,00	5,00	0,40	600,00			
							1.143,80	3,50	4.003,30

TOTAL APARTADO 02.02.01 DEMOLICIONES..... 4.003,30

APARTADO 02.02.02 AFIRMADO

0002	M3 M3 DE ZAHORRA								
	Aparcamiento	1	280,00	4,70	0,15	197,40			
	Aparcamiento	1	300,00	5,00	0,15	225,00			
							422,40	8,80	3.717,12

TOTAL APARTADO 02.02.02 AFIRMADO..... 3.717,12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 02.02.03 FIRMES HIDRÁULICOS									
0003	M3 HORMIGÓN HM-25/P/25/E A PIE DE OBA								
	M3 de hormigón en masa HM-25/P/25/E								
	Aparcamiento	1	280,00	4,70	0,20	263,20			
	Aparcamiento	1	300,00	5,00	0,20	300,00			
							563,20	60,50	34.073,60
0004	ML ML BORDILLO DE HORMIGÓN								
	Aparcamiento	1	280,00			280,00			
	Aparcamiento	1	300,00			300,00			
	Alcorque	50	5,00			250,00			
							830,00	4,35	3.610,50
TOTAL APARTADO 02.02.03 FIRMES HIDRÁULICOS									37.684,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CARRETERA DE PULIANAS..									45.404,52
SUBCAPÍTULO 02.03 INTERSECCIÓN PEDRO MACHUCA- PERIODISTA LUIS DE VICENTE									
APARTADO 02.03.01 DEMOLICIONES									
0001	M3 CANON DE VERTIDO								
	Canon de vertido de cualquier producto de excavación o demolición a vertedero autorizado.								
	Acerado	1	50,00	5,00	0,35	87,50			
		1	50,00	6,00	0,35	105,00			
		1	30,00	3,00	0,35	31,50			
							224,00	3,50	784,00
TOTAL APARTADO 02.03.01 DEMOLICIONES.....									784,00
APARTADO 02.03.02 AFIRMADO									
0002	M3 M3 DE ZAHORRA								
		1	50,00	5,00	0,10	25,00			
		1	50,00	6,00	0,10	30,00			
		1	30,00	3,00	0,10	9,00			
							64,00	8,80	563,20
TOTAL APARTADO 02.03.02 AFIRMADO.....									563,20
APARTADO 02.03.03 FIRMES HIDRÁULICOS									
0006	M3 HORMIGÓN HM-15/P/25/E								
	M3 Hormigón HM-15/P/25/E								
		1	50,00	5,00	0,15	37,50			
		1	50,00	6,00	0,15	45,00			
		1	30,00	3,00	0,15	13,50			
							96,00	49,95	4.795,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0005	M2 SOLERIA HIDRAULICA A PIE DE OBRA M2 Solería hidráulica a pie de obra	1	50,00	5,00		250,00			
		1	50,00	6,00		300,00			
		1	30,00	3,00		90,00			
							640,00	5,90	3.776,00
0004	ML ML BORDILLO DE HORMIGÓN Alcorques	9	6,00			54,00			
							54,00	4,35	234,90
TOTAL APARTADO 02.03.03 FIRMES HIDRÁULICOS									8.806,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 INTERSECCIÓN PEDRO.....									10.153,30

SUBCAPÍTULO 02.04 ARZOBISPO PEDRO DE CASTRO

APARTADO 02.04.01 DEMOLICIONES

0001	M3 CANON DE VERTIDO Canon de vertido de cualquier producto de excavación o demolición a vertedero autorizado. Acerado	1	30,00	4,70	0,35	49,35			
		1	25,00	4,70	0,35	41,13			
		1	38,00	4,70	0,35	62,51			
		1	28,00	4,70	0,35	46,06			
							199,05	3,50	696,68
TOTAL APARTADO 02.04.01 DEMOLICIONES.....									696,68

APARTADO 02.04.02 AFIRMADO

0002	M3 M3 DE ZAHORRA	1	30,00	4,70	0,10	14,10			
		1	25,00	4,70	0,10	11,75			
		1	38,00	4,70	0,10	17,86			
		1	28,00	4,70	0,10	13,16			
							56,87	8,80	500,46
TOTAL APARTADO 02.04.02 AFIRMADO.....									500,46

APARTADO 02.04.03 FIRMES HIDRÁULICOS

0006	M3 HORMIGÓN HM-15/P/25/E M3 Hormigón HM-15/P/25/E	1	30,00	4,70	0,15	21,15			
		1	25,00	4,70	0,15	17,63			
		1	38,00	4,70	0,15	26,79			
		1	28,00	4,70	0,15	19,74			
							85,31	49,95	4.261,23
0005	M2 SOLERIA HIDRAULICA A PIE DE OBRA M2 Solería hidráulica a pie de obra								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	30,00	4,70		141,00			
		1	25,00	4,70		117,50			
		1	38,00	4,70		178,60			
		1	28,00	4,70		131,60			
							568,70	5,90	3.355,33
0004	ML ML BORDILLO DE HORMIGÓN Alcorques	11	6,00			66,00			
							66,00	4,35	287,10
TOTAL APARTADO 02.04.03 FIRMES HIDRÁULICOS									7.903,66
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ARZOBISPO PEDRO DE CASTRO									9.100,80
SUBCAPÍTULO 02.05 VARIOS									
02.05.01	PA Imprevistos Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 VARIOS									6.000,00
SUBCAPÍTULO 02.06 SEGURIDAD Y SALUD									
02.06.01	Seguridad y Salud según proyecto adjunto						1,00		
							1,00	22.500,00	22.500,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 SEGURIDAD Y SALUD									22.500,00
SUBCAPÍTULO 02.07 16% IVA SOBRE CAPITULO II									
02.07.01	16% IVA sobre capítulo II Total cantidades alzadas						0,16		
							0,16	148.627,78	23.780,44
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 16% IVA SOBRE CAPITULO II									23.780,44
TOTAL CAPÍTULO 02 MAQUINARIA, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.....									172.408,22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 COSTOS AUXILIARES									
SUBCAPÍTULO 03.01 UD COSTO AUXILIAR									
03.01.01	Ud costo auxiliar de materiales y maquinaria (20% capitulo 2)						0,20		
							0,20	148.627,78	29.725,56
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 UD COSTO AUXILIAR									29.725,56
SUBCAPÍTULO 03.02 UD ENCARGADO 5 MESES									
03.02.01	MES ENCARGADO								
	Encargado 5 MESES x 2.422,85 €/ mes Gastos Generales incluidos						5,00		
							5,00	2.422,85	12.114,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 UD ENCARGADO 5 MESES ...									12.114,25
SUBCAPÍTULO 03.03 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD									
03.03.01	Coordinador de Seguridad y Salud						1,00		
							1,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 COORDINADOR DE SEGURIDAD									4.500,00
SUBCAPÍTULO 03.04 16 % IVA SOBRE CAPITULO III									
03.04.01	16% IVA sobre capitulo III						0,16		
							0,16	46.339,81	7.414,37
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 16 % IVA SOBRE CAPITULO III									7.414,37
TOTAL CAPÍTULO 03 COSTOS AUXILIARES									53.754,18
TOTAL									686.387,11